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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH NA KLATCE
SCHODOWEJ NR 3:

1. Demontaz hydrantow w obrebie klatki schodowe;.
2. Uzupetnienie wneki po hydrancie sciankg g-k.
3. Naprawa i wyrownananie gtadzig splachlowg
4. Malowanie $ciany farbg lateksowg.

- $ciany malowane kolorem G 488, zgodnie z
kolornikiem TIKKURILLI
5. Budowa nowych hydrantow HP 25, zgodnie z
rysunkiem.
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INWESTOR | SZPZLO - Warszawa Ochota
ul. Szczesliwicka 36, 02-353 Warszawa

TEMAT Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen parteru budynku

ADRES

Przychodni Rejonowo — specjalistycznej przy ul. Szczesliwickiej 36

w Warszawie
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