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MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1 - 1 PI ĘTRO

1 ETAP NR1 - 1 PIĘTRO
1.1 Rozbiórki, roboty pomocniczne 

1
d.1.

1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.04*(2.32+1.32)-0.85*2.00 m2 9.37
RAZEM 9.37

2
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.04*(2*5.11+2*0.65+5.48+3*2.37+1.29)-3*0.85*2.00 m2 72.12
RAZEM 72.12

3
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowo wapiennej - poszerzenie
otworów drzwiowych

m3

0.35*0.45*2.00 m3 0.32
RAZEM 0.32

4
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

5
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

p.3.10 0.45*1.00*2.05 m3 0.92
RAZEM 0.92

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

8*0.94 m 7.52
RAZEM 7.52

7
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.60*15.00 m2 24.00
RAZEM 24.00

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek z terrakoty i gresu m2

10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

66.40-poz.8 m2 56.40
RAZEM 56.40

10
d.1.

1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie podkładów pod nowe posadzki m2

poz.8+poz.9 m2 66.40
RAZEM 66.40

11
d.1.

1

KNR 19-01
0832-04

Osłona istniejącej stolarki okiennej na czas prowadzenia robót - folia polietyle-
nowa

m2

8*0.94*1.64 m2 12.33
RAZEM 12.33

12
d.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie przestrzeni graniczącej z obszarem objętym zakresem robót
przez negatywnym skutkiem prowadzenia prac remontowych

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1.

1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

<przyjęto>6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

14
d.1.

1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.13 m 6.00
RAZEM 6.00
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15

d.1.
1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.13 m 6.00
RAZEM 6.00

16
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.1*0.09+poz.2*0.15+poz.3+poz.5+poz.7*0.03+poz.8*0.03+poz.9*0.005+
poz.10*0.10+<inne>2.00

m3 22.843

RAZEM 22.843
17

d.1.
1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 19

m3

poz.16 m3 22.84
RAZEM 22.84

18
d.1.

1

WKI -
2.701.07.
SEK

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów cera-
micznych i elementów nie zawierających substancji niebezpiecznych - utyliza-
cja

t

poz.16*1.80 t 41.12
RAZEM 41.12

1.2 Stalowe nadpro ża drzwiowe
19

d.1.
2

KNR 4-01
0337-04
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m

1.50*2+1.70*2 m 6.40
RAZEM 6.40

20
d.1.

2

KNR 2-02
0125-05
analogia

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 120 oraz skręcenie
śrubami f 16 mm co 50 cm

kg

(2*1.50+2*1.70)*11.20 kg 71.68
RAZEM 71.68

21
d.1.

2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00

22
d.1.

2

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

1.50*2+1.70*2 m 6.40
RAZEM 6.40

23
d.1.

2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.22 m 6.40
RAZEM 6.40

1.3 Wzmocnienie stropu dla ścian nowoprojektowanych Wz1 i Wz2
24

d.1.
3

KNR 4-01
0337-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m

5.11*3 m 15.33
RAZEM 15.33

25
d.1.

3

KNR 2-02
0125-05
analogia

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - przyjęto dwuteownik 120 oraz
skręcenie śrubami f 16 mm co 50 cm

kg

poz.24*11.20 kg 171.70
RAZEM 171.70

26
d.1.

3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.24*0.50 m2 7.67
RAZEM 7.67

27
d.1.

3

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

poz.24 m 15.33
RAZEM 15.33

28
d.1.

3

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.24 m 15.33
RAZEM 15.33

1.4 Roboty murowe 
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29

d.1.
4

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komórkowego

m3

3*0.85*2.00*0.45 m3 2.30
RAZEM 2.30

30
d.1.

4

KNNR 2
0302-04

Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego m3

(3.04*(3*5.11+0.43+0.93+4.80+2*2.99+1.36+2.30+2.80+1.30+1.20+2*0.50)-
12*1.00*2.05)*0.15

m3 13.38

RAZEM 13.38
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