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1.0Cze$¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigiego.

Opracowanie dokumentacji budowlanej wieloliamej.

Dokumentacja dotyczy projektu wykonawczegodernizacji przychodni przy ul. Sosnkowskiego 18 w
Warszawie.

Projektowana inwestycja otrzymata pozwolenie na budowe nr

170/A/2010.

W pierwszym etapie zostanie wykonana przebudowa wskazanego w
dokumentacji fragmentu pietra | i Il.

Zakres prac oznaczono kolorem zielonym.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiot i zakres rob6t opisano szczego6towo w pienk.1

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.

Prace towarzysze i roboty tymczasowegba polegaty na:

- zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku ustawieniu kontenera na dziegau przed
budynkiem za zgadinwestora

- zapewnieniu warunkow BHP i ochroérpdowiska (co omowiono oglonie)

- zapewnienie ochronyzytkownikow budynku

- inwentaryzacji powykonawczej

- wykonaniu zdj¢ robét zakrytych z oznaczeniem daty

1.4 Informacje o terenie budowy.

Teren budowy jest potony przy ul. Sosnkowskiego 18. Aktualne yod¢ dla tytkownikow znajduje si

od strony ulicy dojazdowej do gtéwnego parkingujpatdw.

1.5 Organizacja robét budowlanych.

Roboty powinny by zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi wiejszej ST, wediug

najnowszego poziomu wiedzy technicznej, zachowaniemsad bhp, p.@o oraz poszanowaniem

uzasadnionych interesOw 0s6b trzecich.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodtoz Dokumentag

Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

1.6 Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji dziatggcych w budynku, na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdabych

wiascicielami tych uradzei, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiajcego w ramach

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni déawve oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiem

instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju

Robdt, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych na Terenie



Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgta Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpowiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr
Wykonawca kdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji
dziatapcych w budynku, na powierzchni ziemi i adzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamavi@ggo.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca w porozumieniu z Zam@eian powiadomi osoby trzecie,

ktorych uzasadniony interes prawny mamruszé prowadzone prace a w szczegdéhiaizgodni:

- sposéb wykorzystania dla potrzeb rob6t modenyirgch terenu pozostgiego w dyspozycji
Inwestora.

- taki przebieg prac, aby nie ograniczaly one prasiadow do swobodnego dysponowania
nieruchomécia

- czas prowadzenia pracswigta i inne dni wolne od pracy

- sposob ruchu pojazdoéw budowy, ktéry nie zakllestugi komunikacyjnej dziatekasiedzkich i
korzystania przez pacjentéw z ustug przychodni.

1.7 Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zng i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robét Wykonawcatizie:

- utrzymywa Teren Budowy i gsiadupca z nim przestrzew czystaci.

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczeg6lny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog ziigavych.

- srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizliwoscia powstania pzaru.

Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nieedtys dopuszczone dozycia. Nie

dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢geniu wikszym od

dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoav n

srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &zakmczeniu Robot ich szkodlivéé

zanika (np. materiaty pylaste), mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych

wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamaw@j powinien otrzymé& zgodt na
uzycie tych materiatow od wéaiwych organéw administracji patwowe;.



1.8 Warunki BHP

Wykonawca hdzie prowadzit wszystkie Roboty oraz prace towarays stosujc obowhzujac na terenie
RP prawo dotyce zachowania warunkow bezpiegg®va i higieny pracy.

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Przy budynku znajduje eiteren, ktory (za zgadinwestora) mge by wykorzystany do zlokalizowania
zaplecza socjalnego i przejowego skiadowania materiatow (w ograniczonejsdlp paletowane i
workowane). Z uwagi na stogiewykorzystania pomieszcaeistniepcego budynku oraz konieczito
prowadzenia prac instalacyjnych we atmau maze nie by mazliwosci zagcia pomieszcze Inwestora na
potrzeby socjalne pracownikéw budowy.

1.10 Warunki organizaciji ruchu.

Warunki organizacji ruchu omoéwiono szczego6towo wlgtie dotycacym srodkow transportu. Sugeruje
sie zorganizowanie dostaw materiatbw do wbudowania @navozu materiatow rozbiérkowych od strony
zaplecza socjalnego, gdzie nie paskyacjenci i pracownicy przychodni. Realizacja tegostulatu
wymaga uzgodnienia z aktualnymiytkownikami tej czsci parkingu i dojazdu.

1.11 Ogrodzenie terenu.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientemaealizacji budowy, a
do zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlgdne
do ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Bydow podlega odbnej zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w ceq umowry.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodnikow i jezdmi rejonie budowy ze szczegllnym

uwzgkdnieniem:

- daszkdéw zabezpiecaaych nad istniecym wepciami

- wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, tarego kdzie dokonywany roztadunek
dostarczanych materiatow i wywo6z materiatow rozkodvych

- zakres robo6t zabezpieczeych naley uzgodné z wyznaczonym przez Inwestoraymierem.

1.12 Ochrona p.pa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca khdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszend biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoerem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.



1.13 Nazwy i kody robot obgtych przedmiotem zamoéwienia.

Nazwy i kody robot okjtych przedmiotem zamowienia naje przyjmowa zgodnie ze Wspolnym
Stownikiem Zamowié:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoridow oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45262500-6 Roboty murarskie

45262700-8 Przebudowa budynkéw

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Kladzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Kiadzenie glazury

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.14 Okreslenia podstawowe, definicje i skroty.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawéapgo, upowzniona do nadzoru nad realizadRobdét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawagpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez iyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,zsghy do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez #yniera.
Materiaty — wszelkie tworzywa nieziine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddea autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ich §m w kolejnaci technologicznej ich wykonania
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ST —specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
PZJ — program zapewnienia jas@.
Projekt — dokumentacja, shica do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanietrbbdowlanych.

2.0 Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do RoboOt Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyege proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohaterialéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia pra@ezg/niera. Zatwierdzenie partii (¢&ci) materiatdw z
danegazrrédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robdot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrédet miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo |
jest zobowdzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metqdwvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnét za spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwieltodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyetd czasu, gdygola one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniagdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomyawanych przez Wykonawc
Sktadajc materiaty na Terenie Budowy nie wolno przgat miejscowo stropow.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyablz
ztlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J€li Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatbw do innych robot mite, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tychterialdw zostanie
przewartgciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powmadinzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed izyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jgli bgdzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate moze by pdéuniej

zmieniany bez zgody hyniera .
3.0 Wymagania dotycace sprztu i maszyn.
Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot powinien lyzgodny z ofet
Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezyhiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot zgodnie z zasadamistikngmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndgcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotyazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidunazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liyniera, mae by pdézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw umowy
zostan przez Ityniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.0 Wymagania dotycacesrodkéw transportu.

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatow/sprgu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie nielrie pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takickrodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dilzie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych olein na osie mog by¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkow drég
publicznych na koszt Wykonawcy.



Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5.0 Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragédnie z Umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéiha Dokumentag Projektova wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniangyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiaramigdrgymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na fmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kkdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymagat tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysékb przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

Robét Izda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbekumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i badaniach materiatow, sa@adczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestg. Polecenia
Inzyniera keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe;, pod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragédnie z Umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéiha Dokumentagj Projektova wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniangyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiaramigdrgymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na fmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymagat tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysékb przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®abot kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumepntBeojektowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgetdni wyniki bada materiatéw i Robo6t, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam kwestt. Polecenia layniera Igda
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg
pod graba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.
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5.1.1 Roboty budowlane w zakresie przygotowania mjsca prowadzenia prac modernizacji

przychodni przy ul. Sosnkowskiego 18.

Wykonawca zapewni:

- wykonanie zabezpieczeodgradzajcych miejsce prac w taki, aby pacjenci korzygtgj z
przychodni mogli poruszasig bezpiecznie.

- zabezpieczenie istniglych okien, parapetéw i elementéw niepodlegggh wymianie lub
modernizacji przed uszkodzeniem.

- zabezpieczeniesiedniej przestrzeni przed przenikaniem substaz&pdliwych

- wiasciwe ogrodzenie i@vietlenie miejsca Robot.

- wydzielone miejsca czerpania wody i energii glgznej w taki sposob, aby nie zakiégaoboru
wody i energii w funkcjonujcych gabinetach przychodni.

5.2 Roboty rozbiérkowe.
5.2.1 Zakres robot.
Demonta istniepcych drzwi.

Rozbidrki fragmentowician dziatowych w miejscach olktenych w projekcie.

Uwaga przed rozbidekscian zwhzam z poszerzaniem lub zmiarokalizacji drzwi Wykonawca poleci
zalazenie projektowanych nadpipi wyznaczy osob uprawnion do nadzoru calego przebiegu tych prac.
Demonta istniepcego osprau elektrycznego.

Demonta osprztu sanitarnego.

Skucie glazury i terrakoty.

Odbicie istniggcych tynkow na powierzchniach tego wymagsich.

Skucie istnigjcych warstw betonu na gruncie odmmych w projekcie (obaenie poziomu podiogi w
piwnicy do poziomu -3,08-ok. 10cm)

Zerwanie podtdg (wymiana wszystkich warstw podtogolwpodtogi na gruncie w piwnicy)

Odbicie fragmentow podia.

Usunkcie resztek materiatow kiggych z powierzchni nadgjych st do ponownego utania wyktadzin.
Demonta nieczynnych rur i przewodow.

5.2.2 Materiaty pochodze z rozbiérki.

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, efggnmetalowe, kable, ospitzsanitarny i elektryczny,
chemia budowlana.

5.2.3 Sprzt.
tomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wygjarki elektryczne.

5.2.4 Transport.
Transport pozostawiony na terenie przylegtym dygnmodni naleacym do Inwestora.
5.2.5 Wykonywanie robot.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzé recznie. W razie natrafienia na stabo améne watki $cian, zakryte
elementy konstrukcyjne, instalacja pod raj@m naley natychmiast powiadomiprojektanta i inspektora
nadzoru. Telefony do projektanta znajdsig ha pierwszej stronie dokumentacji.

-10 -



5.2.6 Kontrola jakéci.
Polega na sprawdzeniu kompletoio dokonanej rozbioérki i ocenie, czy nie wystja zagraenia

wynikajace z wykonania prac.
5.2.7 Jednostka obmiaru.

Metr kwadratowy dla przeku ilosci sztuk dla drzwi i elementow armatury.
5.2.8 Odbior robot.

Inzynier na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

5.2.9 Podstawa pfatéa.

Zapisane w dzienniku budowy?msztuki policzone do odbioru.

5.2.10 Przepisy zwrane.

Szczegobtowe przepisy z zakresu BHP — Rop. Min. Biulzemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz.U. nr
13 poz. 93 z pMiejszymi zmianami.

5.3Roboty murowe i betonowe.
5.3.1 Przedmiot .

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania rob6t murowych przy realizacji zadanialegajcego na

modernizacji przychodni przy ul. Sosnkowskiego 18.
5.3.2 Zakres robot.

Przemurowania otworow drzwiowych.

Wymurowanieician dziatowych.

Wykonanie wzmocnie podscianki dziatowe okrdonych w projekcie konstrukcyjnym.
Osadzenie nadprg stalowych w poszerzanych otworach i mocowanitkisiea belkach.
Wykonanie warstw uszczelni@ych w pomieszczeniach sanitarnych.

Potazenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach.

5.3.3 Materiaty.

Bloczki gazobetonowe gr.12cm do mantara zaprawie tradycyjnej, stal ST3 SX, siatkaagt ciagniona,
prety ocynkowane do kotwienia, masa samopoziaegaijwylewki betonowe, materialy pomocnicze.

Cegta peinklasy 15 na zaprawie cem-wap M3 o gr.25cm.
Stal ksztattowa Al - wszystkie elementy

Beton B20

Stal zbrojeniowa BSt 500 AllIN

Styropian izolacyjny, folia PCV, zaprawy elastyczsmtka zbrojeniowa, wylewka cementowa, wylewka
samopoziomujca.

Tynki renowacyjne, gotowe mieszanki gipsowe, impedy, preparaty uszczelriag.

5.3.4 Sprzt.
Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, qroita, taty kierujce i murarskie, warstwomierz,

wilgotnosciomierz, kilofy, fopaty, oskardy, taczki, pozioraijauradzenia do zagszczania gruntu.
5.3.5 Transport.

Na teren Inwestora widza samochdd dostawczy. Roztadunekzny i mechaniczny, taczki, wgjarki
mechaniczne.
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5.3.6 Wykonanie robot.

Pohczenie fragmentow domurowanydkian z istniejcymi poprzez kotwy ocynkowane osadzane, co
trzech warstwg, otynkowanie nowych fragment&ian i nadpray.

Wykonanie otworow standartowych natgealizowa w nastpujacej kolejngci:

- wykonanie bruzdy na bellknadpraowa po jednej stroniéciany

- monta belki nadpraowej

- wykonanie bruzdy na bejknadpraowa po drugiej stronigciany

- monta belki nadpraowej

- polaczenie belek nadp#za stalowegadrubami

- wykucie otworu

Wykonanie konstrukcji wzmacnigych strop podciankami dziatowymi projektuje siod dotu belkami
stalowymi wg rysunkow.

Zamurowania otworow istniggych z otynkowaniem i kotwieniem jak opisanozejy

Wymurowaniescian dziatowych w wyznaczonych miejscach. Wyprovesnlz do stropu konstrukcyjnego
ze zwrdceniem szczegoblnej uwagi rmavitkoszczelnéd.

Wszelkie prace ingergce w konstrukgs budynku nal€y prowadz# pod nadzorem uprawnionych osob.
Wykonanie napraw podhy, podlewek betonowych, warstw samopoziogoy¢h.

Wykonanie warstw uszczelnigiych w pomieszczeniach sanitarnych. Péélpod terrakat i glazue
zaimpregnowé gotowym preparatem.

Potazenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach.

Glazug uktada zgodnie z opisem na rysunkach.

5.3.7 Kontrola jakéci.
Sprawdzenie jaka@i betonu i bloczkow betonowych naje przeprowadza posrednio na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentow stazajcych zgodné cech uytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z ddgmi normami. Sprawdzenie jad@ materiatow
stosowanych do zapraw, betonu oraz ustalenie wynyaaecept laboratoryjnych. Konsystenzgprawy
sprawdza metodami opisanymi w normach. Np. meiostazka pomiarowego. Sprawdzenie efektu
ostatecznego — kontrola nagkszych odchytek wymiarow muréw.

Maksymalna odchytka pionowa m® wynos¢ do 20mm na wysokei kondygnacji a poziome
przesunjcie w osiachécian nad i pod stropem réwei0mm. Maksymalne odchylenie od linii prostej
(wybrzuszenie) 5mm i nie weej nz 20 mm na 10m. Bruzdy i wki musz by¢ wykonywane zgodnie z
normg PN-B-02002:1999, ktora oldla zakresy ich wymiaréw zateie od grubéci scian.

Sprawdzenie wykonania nadpyo polega na zbadaniu czyzyio profili opisanych w projekcie, czy
zachowano wymagane diug podparcia, czy dwuteowniki s§gono i oparto w sposaéb stabilny.

5.3.8 Jednostka obmiaru

(m) muru - nowego i uzupetnianego, Jnécianek dziatowych, il& wypetniei akustycznych i cieplnych,
ilos¢ prefabrykatow, ilé¢ profili stalowych

5.3.9 Odbior

Odbioru dokonuje laynier na podstawie odbiorow gzriowych, oghdu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentagprojektova
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5.3.10 Podstawa platfm

Zgodnie z obmiarem (f m°), po odbiorach poszczegdinych robot.

5.3.11 Przepisy zwrane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i obliczanie.

PN-EN206-1 Beton. Wymagania, tawosci, produkcja i zgodreg.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wagenn

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budgwtan

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

5.4 Roboty tynkarskie i malarskie.

5.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T.aswymagania w zakresie wykonania i odbioru robotkeyskich oraz malarskich
wewretrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem ponexym przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt. 1.8.2

5.4.2 Zakres

Przygotowanie podi@ na istniejcychscianach wewetrznych.

Odkucie stabo zwizanych fragmentow tynkéw wewtnznych.

Wykonanie tynku wewgtrznego na nowyckcianach kategorii IV, gipsowanego.
Wykonanie tynku wewgtrznego- renowacyjnego kategorii IV, gipsowanego.
Malowanie wrtrz zgodnie z opracowanym projektem.

5.4.3 Materiaty

Zaprawy zwykite do wykonywania tynkéw przygotowywamee placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki weitvane renowacyjne, renowacyjne farby wetvane
dajace powlok otwary na dyfuzj pary wodne;j.

Wymagania stawiane materialom.

Spoiwa:

Cementy portlandzkie zgodne z narPN-B-19701:1997, nie magawierad stwardniatych grudek.
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszelkbeatie wygaszone.

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchyzwietrzaly, bez zanieczyszaze

Kruszywa:

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od iészek organicznych.
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Woda zarobowa:

Woda pitna (z wyjtkiem mineralnej). Badania wody wedtug normy PN&“84630.
Niedozwolone jest stosowanie wody o:

zasoleniu > 500mg/I

zawartdci cukru > 500mg/I

zawartdci siarkowodoru > 20mg/l

5.4.4 Sprat
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskay taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki

wiadra, betoniarka elektrycznadzle.

5.4.5 Transport
Na teren Inwestora wgdza samochdd dostawczy. Dostawa na placu budowy $adem i we watrzach
reczny.

5.4.6 Wykonanie robot

Przygotowanie podia po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remayih oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonanie tynkoéw wewgtrznych kategorii IV, warstwowych wraz z nandkami wzmachigcymi
sciany, malowanie wewgtrznescian farla, renowacyja wewrgtrzna - wg uzgodnionej kolorystyki.

5.4.7 Kontrola jakéci robot

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczm nalery przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentagj opisows i rysunkova wedtug protokotow badakontrolnych i atestow jakoi
materiatéw, protokotéw odbioréw egciowych podtaa i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédino
za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.

Badanie przyczeproi tynku do podtaa poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

Badania grubgi tynku poprzez wyecie piciu otworéw osrednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podiaze byto odstorite lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnegargtrznego

Sprawdzenie wykonania gtadzi gipsowe;j.

Sprawdzenie kolorystyki i jakei robdt malarskich ze szczegdlnym uwertylieniem kontroli przebarwie
mogcych wynika ze zmian podtza i przerw technologicznych.

Dopuszczalne odchyiki dla :

tynku surowego o gr 12 mm -6,+4mm

tynku surowego o gr 10 mm -6,+4mm  (wyrémyn&ielnia)

tynku pocienionego o gr 5 mm -6,+4mm

tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm4,+3mm

5.4.8 Jednostka obmiaru
(m?) tynkdw wewrtrznych oraz malowanych powierzchni werz i na elewagji

5.4.9 Odbior
Roboty tynkarskie wewgtrzne i roboty malarskie odbierazymier.

5.4.10 Podstawa platfm

Za (nf) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac aagisami w dzienniku budowy

5.4.11 Przepisy zwrane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlan

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania icvaa przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarskay@mania wypraw wewirznych

Instrukcje i certyfikaty producenta.
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5.5 Roboty oktadzinowe.
5.5.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T asvymagania w zakresie wykonania i odbioru roboadkinowych.
Warunki przysipienia do robdét.

Roboty oktadzinowe mima wykonywa po:

- zakaiczeniu robot tynkarskich

- osadzeniugieznic drzwiowych, ale przed zateniem opasek futrynowych

- catkowitym zakaczeniu robét instalacyjnych, ale przed zamontowanigzdzen sanitarnych i
armatury éwietleniowe;j

- stwierdzeniuze temperatura otoczenia nie jestsaia nk +5C.
5.5.2 Zakres

Wykonanie oktadzin ceramicznycfciennych i podiogowych, plastikowych okfadzin oatmgch na
scianach i narznikachscian, odbojnic ochronnych raianach, w miejscach wskazanych w projekcie.

5.5.3 Materialy

Materiaty do wykonywania okfadzin ceramicznych pomyi odpowiadé nastpujacym wymaganiom:

- Zzaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodRll-B-10107:1998 lub 1998 lub aprobatami
technicznymi.

- zaprawy klejce zgodne z PN-B-10107:1998 1998 lub aprobatarhinieznymi.

- masy klejce w postaci past i zapraw do spoinowania zgodnedgowiednimi aprobatami
technicznymi.

- silikon bezbarwny techniczny

- metalowe ksztaltki absorbeg energi uderzenia

- wkety systemowe décian ceglanych telbetowych
- listwy aluminiowe

5.5.4 Sprat

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskay ttaczki, mieszadta do tynkoéw, pojemniki i wiadr

betoniarka elektryczna, ¢pzle, elektronargizia do c¢cia elementéw aluminiowych i blaszanych,
urzadzenia do poziomowania, #® do przycinania elementéw plastikowych, agizenia do dozowania

silikonu. .

5.5.5 Transport

Dostawa - samochodem, na placu budowy i wetkzach eczny.
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5.5.6 Wykonanie robo6t

Podiaza pod oktadziny.

Podtaza mog, stanowé nieotynkowane, lub otynkowane mury z elementovwbdoavymiarowych.
Podlaze powinno by:

- réwne

- niepyhce

- pozbawione powtok malarskich

- bez zatluszczei sladow bitumitéw

- przy mocowaniu na zapravepoiny w murach powinny miegigbokas¢ 10-15mm, &ciana betonowa
powinna by naktuta na okoto 50% powierzchni.

- w miejscach tego wymagalych naprawione zapraymarki min. M4 lub magnaprawca
Wykonanie oktadzin przyayciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej.
Na $cianach murowych wykogadwuwarstwowy podktad z obrzutki (M4-M7).

Ceramik; posegregowawedtug wymiaréw (kalibracja), gatunkéw, a przedzehiem namoczyprzez 3
godz.

Po stwardnieniu podktadu mocoéveeramile nakladajc na cad strore montaows zaprave.

Osadzanie elementéw rozpoczynad dotu utrzymujc szeroké¢ spoin opisam w projekcie lub
uzgodnion w nadzorze.

Wykonanie oktadzin przyayciu zapraw i mas klegych.

Podiaze powinno by réwne i mocne. Nacianach murowych wykoamocny podkiad jak do technologii
mocowania na zapraywewykia.

Na stwardniatym podkiadzie rozprowaélzpaa zabkowara (zabki 6-8mm) zapraw klejaca. Plytke
przytozy¢ i docisraé. Przy wyciu zapraw klegcych ptytek nie wolno moczy Nalezy bezwzgédnie
przestrzegainstrukcji producenta zaprawy.

5.5.7 Kontrola jakéci robot

Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj techniczia nalery przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych
oktadzin z dokumentagjopisows i rysunkows wedtug protokotdw badakontrolnych i atestow jakoi
materiatow, protokotéw odbiorow egciowych podtaa i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zggdno
za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.

Zakres kontroli.

Badanie przyczeproi oktadzin do podtza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
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Badania grubéxi zaprawy lub kleju w trakcie kontroli gidzyoperacyjnej.
Sprawdzenie sposobu pokrycia ptytek zaprawvb klejem

Badanie wichrowatixi obtozonej ptaszczyzny.

Kontrola szerokgci i powtarzalnéci wymiaréw spoin.

Kontrola ut@enia oktadzin w poziomie i pionie.

Kontrola zgodnéci kolorystyki z projektem.

Kontrola réwnomierngci klejenia ptycin plastikowych.

Kontrola absorpcji uderzeprzez odbojnice i na#oiki systemowe.

5.5.8 Jednostka obmiaru

(m?) wykonanych rob6t oktadzinowych, ( mb) wykonanytbojnic i naranikow.
5.5.9 Odbior
Roboty oktadzinowe odbieraynier.

5.5.10 Podstawa ptatfm

Za (nf) i mb zgodnie z obmiarem i podziatem na typy peaz zapisami w dzienniku budowy

5.5.11 Przepisy zwrane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wynaangg i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska dangnia wypraw wewgirznych
Instrukcje i certyfikaty producenta

Wymagania producenta materiatow oktadzinowych.

Aprobaty i badania.

5.6 Roboty budowlane polegajce na uktadaniu podtog z PCV

5.6.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T.aswymagania w zakresie wykonania i odbioru robdtegahcych na uktadaniu
posadzek z PVC w rulonach.

Warunki przysipienia do robaét.

Roboty mana wykonywé po:
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- zakaczeniu robot tynkarskich

- catkowitym zakéczeniu robo6t instalacyjnych

- stwierdzeniuze temperatura otoczenia nie jestsaa ni +17C.
5.6.2 Zakres

Wykonanie wyktadzin podtogowych w miejscach wskazdnw projekcie.

5.6.3 Materiaty

Wyktadzina pcv w rulonach, sznur spawalniczyzendo przycinania, poziomice, wilgosmomierze.
Cechy materiatow powinny byzgodne z odpowiednimi aprobatami.

5.6.4 Sprat

Zgrzewarki, nae do przycinania, nagdzia do naktadania klejow.
5.6.5 Transport
Dostawa - samochodem, na placu budowy i wetrzach gczny.

5.6.6 Wykonanie robo6t

Podiaa pod wyktadziny.

Podilaze powinno by:

- rowne

- niepyhce

- pozbawione powtok malarskich

- bez zattuszczei sladoéw bitumitow

- suche (max. wilgotrio 3%)

Wykladzire nalery przykleic cah powierzchm za pomoa kleju dopuszczonego do moatawyktadzin
elastycznych. Ltzno rozizone arkusze powinny pozoétgrzez 24 godziny w pomieszczeniu o
temperaturze min. 1T w celu dopasowania do podktadu. Styk arkusogyt tasma spawalnica w
kolorze uzgodnionym z projektantem. Wyktadziwywina¢ nasciarg i przykleic na wysoké¢ 10cm. W
przedmiotowej realizacji nie przewidujeesstosowania listwy przypodiogowej. Przed rozpooem
uzytkowania wyktadzia zmy¢ cieph woda z dodatkiem niewielkiej ilgci detergentu. 3& zaleca to
producent podiog nalezy pokry lakierem lub emulg] przeznaczona do konserwacji wyktadzin

elastycznych.

5.6.7 Kontrola jakéci robot

Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj techniczm nalery przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych
wyktadzin z dokumentagjopisows i rysunkows wedtug protokotéw badakontrolnych i atestow jakoi
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materiatéw, protokotéw odbioréw egciowych podiga i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédino
za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.

Sprawdzenie gitosci spawdw, zgodriei wzorow i kolorystyki z dokumentagj Sprawdzenie wkbtych i
wypukiych naray.

5.6.8 Jednostka obmiaru

(m?) utozonej wyktadziny.
5.6.9 Odbior
Roboty wyktadzinowe odbieradgnier.

5.6.10 Podstawa platfm

Za (nf) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac @aggsami w dzienniku budowy

5.6.11 Przepisy zwrane

PN-96 /B-02854 — Ochrona przeciw@aoowa w budownictwie. Metoda badania rozprzestem@ai
ptomieni po posadzkach.

PN-75 /B-042270 — Wyktadziny podtogowe z polichlerkinylu. Badania.
BN- 86/ 6701-04 - Materialy wyki@zeniowe stosowane w budownictwie.
Raporty, sprawozdania z bag@ceny, klasyfikacje.

5.7 Roboty budowlane instalacyjne.

5.7.1 Instalacje wod-kan.

5.7.1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej s wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji wodgowo-kanalizacyjnej
w modernizowanej przychodni.
5.7.1.2 Zakres
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mienionych w punkcie 5.7.1.1

Zakres robdt oletych specyfikagj techniczi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét az@nych z
wykonaniem:

instalacji wody zimnej pitno-gospodarczej w dezéniu do istnigjcych pionéw

i poziomoOw rozprowadzagych

instalacji wody cieptej tytkowej
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instalacji kanalizacji sanitarnej
Niniejsza specyfikacja aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:
monta& rurocagow,
monta& armatury,
monta urzadzen,
badania instalacji
prace przygotowawcze, rozbidrka nawierzchni w piwn
*  wykopy
e przygotowanie podéopod rurocigi kanalizacji sanitarnej
e ulzenie przewodow kanalizacyjnych
e zasypanie i z@gczanie wykopow
e odtworzenie nawierzchni pbatach
Uwagi:

Prowadzc roboty instalacyjne wymaggie miejscowego rozkucigian lub przekucia stropéw nie wolno
narusza takich elementow konstrukcyjnych jak nadimpwieice, stupy i podegi.

Wykonawca musi uzyskagod; Inzyniera dotyczca lokalizacji i wielkas¢ proponowanych rozku

Wszystkie instalacje natg wykonywa jako zakryte (obudowane). Ewentualne gpstwa od tej zasady
wymagaj uzyskania zgody kyniera.

Obidr instalacji mae nasipi¢ po wykonaniu wymaganych prob technicznych.
Prace instalacyjne nalg zakaiczy¢ przed przysipieniem do robot wykiczeniowych.
Szczegotowa ST robot instalacyjnych stanowkbde opracowanie.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagprojektowva,
specyfikacy techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieigz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Waamktechnicznymi wykonania

i odbioru instalacji wodoggowych oraz sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempentblizonych
charakterystykach i trwaoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jgeli dotycz zamiany materiatéw

i elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa

zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty morntawve naley realizowa& zgodnie
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z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbéidowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskiormami oraz innymi przepisami

dotycacymi przedmiotowej instalacji.

5.7.1.3 Materialy.

Przewody

Armatura

Urzadzenia

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@&olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosoevani
wyrobu akceptagjlnspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by

dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

Instalacja wody zimnej pitno-gospodarczej wykonanaur polipropylenowych PN20
taczonych przez zgrzewanie.

Instalacja wody cieptejaytkowej wykonana z rur polipropylenowych Stabi
Bezparednie podiczenia ogrzewaczy wody ,z rur stalowych ocynkoveany

Instalacja kanalizacji sanitarnej nadpodtogowaawndna z rur kanalizacyjnych
wewrgtrznych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kidlch gumowymi pigcieniami
Instalacja kanalizacji sanitarnej pod pocdigiwnicy wykonana z rur

kanalizacyjnych zewgirznych PVC klasy S

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od wewinz i zewntrz, bez

widocznych werdw i ubytkow spowodowanych koradjb uszkodzeniami.

armatura odcinaga — zawory kulowe PN 10

armatura odcinaga — zawory kulowe PN 10 t =40 z atestem COBRTI Instal
zawory zwrotne antyskaniowe typEA

zawory czerpalne zeagdzka do weza

baterie umywalkowe sztorcowe jednouchwytowe

baterie umywalkowe sztorcowe jednouchwytoweostane fotokomork
baterie zlewozmywakowe sztorcowe jednouchwytowe

baterie zlewowe jednouchwytowe

baterie bidetowe

zawory sptukujce do miski usfpowe]

zawory sptukujce do pisuaru

zawory napowietrzage

miski ustpowe wisace ze sptuczkpodtynkova
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» miski ustpowe wisace ze sptuczkpodtynkova dla dzieci
* miski ustpowe dla niepetnosprawnych
* bidety wiszce
e pisuary ceramiczne
» umywalki ceramiczne z potpostumentem
* umywalki ceramiczne dla niepetnosprawnych
« umywalki akrylowe nablatowe
* zlewy akrylowe nablatowe
* zlewy ze stali nierdzewnej
» kabiny natryskowe z brodzikiem
* wpusty podtogowe
» zawory zwrotne dl&ciekow feralnych
» zawory zwrotne dl&ciekow nie zawieragych fekalii
e czyszczaki
» elektryczne ogrzewacze zbiornikowe wody
Przegrody ogniowe
przegrody ogniowe dla rur palnych, posiadaj certyfikat zgodniwi z aprobat techniczi
ITB
- Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Wyznaczenie miejscazgoia rur,

» wykonanie gniazd i osadzarsawytow,

e przecinanie rur,

« zal@nie tulei ochronnych,

e ulzenie rur z zamocowaniem wphym,

* wykonanie pmizeh.
W miejscach przé przewoddw przegzciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych padczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.
Wolry przestrzé miedzy zewrtrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei  naley wypeinic
odpowiednim materiatem termoplastycznynypéinienie powinno zapewrdigedynie
mazliwosé¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by wieksza od grubgi sciany
lub stropu.

W miejscach oddziélpazarowych wykona przegrody ogniowe.

Montaz armatury i osprzetu

e Monta armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.
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Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacje wody zimnej, cieptej mushky¢ poddane prébie szczekub.
« Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

« Sporadzi¢ protokoty z wykonanych prob.

Roboty ziemne
» Przed rozpogdem wykonywania wykopOw natg wykona przekopy probne
w celu zlokalizowania istnigjego uzbrojenia
*  Wykopy vaskoprzestrzenne obudowane.
*  Wydobyty grunt zimny wzdhw wykopu
e Przygotowanie podta zgodnie z instrukgjproducenta rur.
Montaz rurocagow
e przygotowanie podia
e ukladanie rurogigow
e zasypk wykopow wykoné zgodnie z instrukgjmontazowa producenta WAVIN Metalplast
Buk
5.5.1.7 Kontrola jakéri robot.

Kontrola jakaci rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacympowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agpod wymaganiami Polskich Norm
i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roliidowlano-montaowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTW i €cskanalizacyjnych COBRTI 2003 r.
Kazda dostarczona partia materialtdw powinné gopatrzona Wwiadectwo
kontroli jakdci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

5.7.1.8 Jednostka obmiaru.

*  Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie
z dokumentagj projektova w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
*  Przy wynagrodzeniu ryczaljownie kedzie dokonywany obmiar robot.
5.7.1.9 Odbiér.

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naedokon& zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanort@owych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowadi odbiory megdzy operacyjne:
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przegcia dla przewodéw przeziany (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy wscianach: - wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkgeziomych,
Z odbioréw medzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatng robé6t i elementow do prawidiowego moiia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
= dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetniania
trakcie wykonywania robot,
= dziennik budowy,
= dokumenty dotycxce jak@ci wbudowanych materiatovéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
= protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych
* Przy odbiorze imowym naley sprawdzé:
zgodnda¢ wykonania z Dokumentagprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyexymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbiorow ogciowych i realizacji postanowtedotyczcych usurgcia
usterek,
aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany
i uzupetnienia),
protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia
usterek,

protokoty bada szczelnéci instalacji.

5.7.1.10 Podstawa platéu.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowe duizie uwzgtdniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiajaewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
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wszystkie inne koszty wymienione w “zamiach do przedmiaru”,

podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

5.7.1.11 Przepisy zwZane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDZ 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5. 8@, Nr 100 p6z 1085, Nr 110 pdz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 164.[1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z.676
oraz z 2003 r. Nr 80 p6z.718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 980z. 953.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pé&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocagowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003 oraz WTW i O sieci kanalizacyjnycrBRDI INSTAL 2003 r.

5.7.2 Instalacja centralnego ogrzewania.

5.7.2.1. Przedmiot.

Przedmiotem S.T.aswymagania w zakresie wykonania i odbioru robétateyjnych wykonywanych w
ramach zadania polegaggo na przebudowie pomieszezezychodni przy ul. Sosnkowskiego 18.

5.7.2.2 Zakres.

Wykonanie niezédnych pionéw c.o. i montagrzejnikbw wg projektu.

Wykonanie podiczer miejscowych do armatury oznaczonej na projekcie.

Uwagi.

Prowadzc roboty instalacyjne wymaggie miejscowego rozkucigian lub przekucia stropéw nie wolno
narusza takich elementow konstrukcyjnych jak nadmpwieice, stupy i podeigi.

Wykonawca musi uzyskazgod; Inzyniera dotyczca lokalizacji i wielkas¢ proponowanych rozku

Wszystkie instalacje natg wykonywa jako zakryte (obudowane). Ewentualne gpstwa od tej zasady
wymagaj uzyskania zgody kyniera.

Obidr instalacji mae nasipi¢ po wykonaniu wymaganych prob technicznych.

Prace instalacyjne nalg zakaiczy¢ przed przysipieniem do robot wykiczeniowych.
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5.7.2.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do mouatamusi by wykonanascisle wedtug wskazéwek ftyniera zawartych w
Projekcie.

Rury i ksztaltki powinny by sprawdzone pod wzgdem zgodnéci kompletacji z dokumentagjpodczas
ich odbioru na budowie.

Wymagania stawiane materialom.

Wszystkie materiaty mugzspeinid wymagania zawarte w normach i certyfikatach.
5.7.2.4 Spra

Elektronarzdzia do wykuwania bruzd, nadzia do 4czenia i obcinania odcinkéw rur.

5.7.2.5 Transport

Dostawa - samochodem, na placu budowy i wetkzach eczny.

5.7.2.6 Wykonanie robot

Przygotowanie bruzd zgodnie z zasadami oméwionymozeziale dotycacym robot murowych.

Prowadzenie pionow i pogiizer wedtug projektu instalacyjnego i rozmieszczenimatury w projekcie
modernizaciji.

Zabudowa instalacji ptytami g-k lub prowadzenie ykutych bruzdach i otynkowanie.
Wykonanie odpowietrzezgodnie z dyspozycjami projektantow.

5.5.2.7 Kontrola jakéci robot

Sprawdzenie zgod®oi z dokumentagjtechniczia nalezy przeprowadzaprzez badanie:

kompletacji dostaw
- zgodndci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat
- kontroli szczelngci przed zabudowaniem instalaciji

5.7.2.8 Jednostka obmiaru

(mb) iilos¢ punktow podiczen
5.7.2.9 Odbiér
Roboty instalacyjne odbierazynier.

5.7.2.10 Podstawa platém

Za (mb) i punkt podiczen zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oragisami w dzienniku
budowy.
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5.7.2.11 Przepisy zwiane

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmwza ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabegdenie wodnych zamkgtiich systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgaenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamknitego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyan&gi badania jakai wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instaagrzewa wodnych. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan

PN-EN ISO 14683:2000 Ogrzewnictwo. Obliczanie zeggdiowania na ciepto pomieszaze kubaturze
do 600 m

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczerd@ewrtrzne

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjacieplna przewodow, armatury i adzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

5.7.3 Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji.

5.7.3.1. Przedmiot.

Przedmiotem S.T.aswymagania w zakresie wykonania i odbioru robétateyjnych wykonywanych w
ramach zadania polegapgo na przebudowie pomieszizerzychodni przy ul. Sosnkowskiego 18 w
Warszawie

5.7.3.2 Zakres.

Podwieszenie centrali klimatyzacyjnej oraz wykoeakanatéw nawiewnych i wywiewnych zgodnie z
projektem.

Uwagi.

Prowadzc roboty instalacyjne wymagge miejscowego rozkuciacian nie wolno naruszatakich
elementéw konstrukcyjnych jak nadpeg wieace, stupy i podaigi.

Wykonawca musi uzyskazgod: Inzyniera dotycaca lokalizacji i wielkas¢ proponowanych rozku

Wszystkie instalacje natg wykonywa jako zakryte (obudowane). Ewentualne edstwa od tej zasady
wymagaj uzyskania zgody kyniera.

Obidr instalacji mae nasipi¢ po wykonaniu wymaganych préb technicznych.
Prace instalacyjne neadg zakaiczy¢ przed przysipieniem do robét wykiczeniowych.

5.7.3.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do moatamusi by wykonanascisle wedtug wskazowek fiyniera zawartych w
Projekcie.
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Centrale klimatyzacyjne, oraz kanaly powinny¢sprawdzone pod wzglem zgodnéci kompletacji z
dokumentagj podczas ich odbioru na budowie.

Wymagania stawiane materialom.

Wszystkie materiaty mugzspeinid wymagania zawarte w normach i certyfikatach.
5.7.3.4 Spra

Elektronarzdzia do wykuwania bruzd, nadzia do 4czenia i obcinania odcinkéw rur.

5.7.3.5 Transport

Dostawa - samochodem, na placu budowy i wetkzach eczny.

5.7.3.6 Wykonanie robot

Przygotowanie otworéw pod kanaly zgodnie z zasadamdwionymi w rozdziale dotyazym robot
murowych.

Prowadzenie kanatow wedtug projektu instalacyjnegamieszczenia w projekcie modernizacji.

Zabudowa instalacji sufitem podwieszonym (panebe66@m na ruszcie) lub miejscowa obudowa ptytami
g-k .

5.5.3.7 Kontrola jaké&ci robot

Sprawdzenie zgod®oi z dokumentagjtechniczia nalezy przeprowadzaprzez badanie:

kompletacji dostaw
- zgodndci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat
- kontroli szczelngci przed zabudowaniem instalaciji

5.7.3.8 Jednostka obmiaru

(mb) iilos¢ punktow podiczen
5.7.3.9 Odbiér
Roboty instalacyjne odbierazynier.

5.7.3.10 Podstawa platém

Za (mb) i punkt podiczern zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oragisami w dzienniku
budowy.

5.7.3.11 Przepisy zwiane

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacintylacji. Zeszyt 5;
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PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Proceduryabadnetody pomiarowe dotygze odbioru i
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

PN-B-03434 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymggiebadania,;

PN-78/B-10440 Urzdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania;

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. SzczétndVymagania i badania;

PN-EN 779+AC Przeciwpytowe filtry powietrza do welatcji ogolnej. Wymagania, badania, oznaczenie;

PN-EN 13180 Wentylacja budynkéw. Siprzewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne datgez
przewodow gitkich;

Warunki techniczne. Dziat IV. Rozdziat 6. (Dz.U@Q2 r. Nr 75, poz.690)

5.7.4 Instalacja wykrywania paaru i oddymiania.

5.7.4.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycce wykonania i odbioru

robot zwhzanych z wykonaniem system wykrywania i sygnalizaajaru.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy przy zlecaniu i realizaciji
powyzszych robét.Okreslenia podane w niniejszej Sk 2godne z obovizujacymi odpowiednio

normamii ST.

5.7.4.2 Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot ag@nych z wykonaniem

wewrgtrznych instalacji niskopdowych teletechnicznych

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonamidhioru rob6t zwjzanych z:

—kompletaci materiatéw i uradzer niezlgdnych do wykonania robot,

—wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych celem Zimdenia wlasciwego montau urzdzen,
aparatow i elementéw instalacji,

—montaem uradzen, aparatow i oSpegu,

—budowaniem instalacji ,

—wykonaniem oznakowania wszystkich przewoddéw aragch elementéw instalacji wskazanych w
dokumentacji projektowej,

—przeprowadzeniem wymaganych prob i Wadarzadzerx i elementéw instalacji oraz
potwierdzeniem protokotami kwalifikegymi do montau lub odbioru dane ugdzenie lub element

instalaciji.

5.7.4.3 Materialy

Do wykonania instalacji oraz do mosata uradzear teletechnicznych w przychodni na ul.
Dabrowszczakdéw, powinny lgystosowane wykznie materiaty posiadgie dopuszczenia do obrotu

i stosowania w szpitalnictwie.
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Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budowiéctiznaje s wyroby, dla ktérych producent

lub jego upowaniony przedstawiciel:

— oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlam/agodnie z obovaizujacymi przepisami w

tym zakresie,

— wydat deklarag zgodndci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak:Igkee normy

wprowadzone do stosowania, aprobaty technicznelHabmonizowane specyfikacje techniczne,

— dokonat oceny zgodda z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dlkrego systemu
oceny zgodngxi,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej — dla wpwraumieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejgskwykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczestwa.

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentagjjektowej materiatow i wyrobow na
inne (innego typu lub innego producenta) jestlim@ po spetnieniu nagbujacych warunkow:

— proponowany zamiennik (materiat lub wyrob) chéeakzuje st co najmniej takimi samymi
parametrami i wiciwosciami technicznymi co wyréb ok§eny w projekcie,

— proponowany zamiennik cieszy sia rynku co najmniej taksam opinia w zakresie jakéci i cech
eksploatacyjnych co wyréb (material) olmny w projekcie,

— propozycja zastosowania zamiennikade przedstawiona naspiie, kxdzie zawierata zestawienie
poréwnawcze wszystkich parametréw technicznyclchabu wyrobdw (okrdonego w projekcie i
zamiennika), bdzie okrélata cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem orazskayakceptag
projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powitnyy dolaczone dokumenty potwierdaag

dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiaiglw) do stosowania w budownictwie.

5.7.4.4 Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot mdxy¢ przewaone dowolnymgrodkami

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowegozasfie transportu i przechowywania materiatdw
elektroenergetycznych nalezachowd wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci tych uradzen,
zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazadddvania aparatury elektrycznej i agzen
rozdzielczych naley przestrzega zalecé& wytworcéw, a w szczegoldoi: transportowane uggzenia
zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwanienmgsiaparatug i urzadzenia
ostraznie zatadowywaéi zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.

W czasie transportu koe wszystkich rodzajéw kabli powinny dbyabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywamisrodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
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- Samochdéd dostawczy do 0,9 tony.

5.7.4.5 Wykonanie rob6t

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZU

a) Trasowanie

Trasowanie naly wykona uwzgkdniajac konstruka budynku oraz zapewnigj bezkolizyjndé z

innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta, prosta i dagtha dla prawidlowej

konserwaciji i remontow. Wskazane jest aby trasalpegata w liniach poziomych i pionowych.
b) Kucie bruzd

bruzdy naley dostosowa do srednicy przewodu;

przy uktadaniu dwéch lub wtej przewoddw w jednej bfdzie, szerok& bruzdy powinna by
taka, aby odgpy miedzy przewodami wynosity nie mniejnb mm;

przewody zaleca siuktada jednowarstwowo;

zabrania & wykonywania bruzd w cienkiccianach dzialowych w sposéb ostab@j ich
konstrukcg;

zabrania s kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno

budowlanych.

c) Trasy kablowe

sposOb prowadzenia kabli zasitgjch naley dostosow& do systemu konstrukcyjno
technologicznego w jakim wykonano budynek;

konstrukcje néne kabli naley polaczy¢ z przewodem ochronnym;

kable naley mocowa do konstrukcji nénych za pomagopasek kablowych lub uchwytow;

linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrylkmych nie wymagajmocowania, natomiast
trasy pionowe naly mocowa opaskami przytwierdzonymi do dna korytka;

przy przejciach tras kablowych przéegiany i stropy naley stosowad przepusty z rur osadzonych
w $cianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli prggpoaley uszczelnd;

kazdy kabel naley oznaczy, podajc na oznacznikach: numer kabla, typ, przekrojabéczyt,
oznaczniki powinny by umieszczone na obu koach kabla oraz przy prZeju przezsciany i

sufity po obu stronach.

d) Préby montazowe

Préby montaowe naley przeprowadzi po ukaczeniu montau, a przed ich zgtoszeniem do

odbioru. Z préb montawych naley sporadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchgdz

nastpujace czynnéci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej;
- sprawdzenie gptosci zyt i powtok instalacyjnych

- pomiar rezystancji izolacji;
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e) Wymagania ogolne dotycgce wykonania robét obgtych ST
Calas¢ robot powinna by wykonanascisle zgodnie z dokumentacjprojektows, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, instrukcjami moitaymi producentéw ugdzer i wyrobow oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Za jgkavykonania rob6t oraz za ich zgodaa@ wymienionymi

dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petipowiedzialné ponosi Wykonawca.

5.7.4.6 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZCE WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty i roboty montzowe instalacji niskopdowych.

Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy iyte do wykonania instalacji niskamlowych powinny b¥y zgodne z
projektem oraz odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentach odniesienia ( normach,

aprobatach, certyfikatach).

Instalacja powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustalRmawo Budowlane, zapewniobiektowi
budowlanemu, w ktorym go wykonano, #iwos¢é spelnienia wymaga podstawowych
dotycacych w szczegolnai:

a) bezpieczestwa konstrukgiji,

b) bezpieczastwa paarowego,

) bezpieczistwa uytkowania,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegrad.

Instalacja powinna Ky wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniang wtaciwym
zakresie wymaga obowizujacych przepisu techniczno - budowlanego wydanego redzd
rozporadzenia z uwzgidnieniem ewentualnych odgistw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlameake zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne.

Warunki przygcia na budow materiatéw do montai instalac;ji

Materialy i wyroby przeznaczone do robo6t maotaych instalacji niskopdowych mog by¢

przegte na budow jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystpbdam w dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej (ST) opracosyana podstawie projektu

- s wihasciwie oznakowane i opakowane

— posiadag wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
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— producent dostarczyl dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do famigc przygotowanych fabrykatow -
réwniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosmia wyrobow,

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomiesiez#o przechowywania tych wyrobow.

Stosowanie materiatéw i wyrobéw nieznanego typu hidznanego pochodzenia jest catkowicie

zabronione.

Przyjecie materiatébw i wyroboéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Warunki przechowywania materiatdw do montanstalaciji

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do manmtmstalacji powinny b§ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnydaniczyszczepytowych oraz gazéw i par
cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyrolymnny by przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki Kklimatgczw pomieszczeniu magazynowym

(temperatura i wilgotnit) — wg. instrukcji producenta wyrobdw i materiatéw.

Wymagania dotycce transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny bytransportowane w opakowaniach fabrycznych,
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materievielkosci opakowa. W czasie transportu

nalezy zachowa ostraznos¢, aby nie spowodowtauszkodzenia materiatow.
Oznaczanie

Przewody i urzdzenia nalgy oznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania podanymi w

projekcie technicznym i uwzedinionymi w instrukcji obstugi instalacji niskagatowych.

Oznaczenia naky wykona na przewodach zlokalizowanych:
a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogeinca budynku
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamiygh przestrzeniach a tak w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczpaiginny by wykonane w miejscach degiu
do uradzen, zwiazanych z uytkowaniem i obstugtych elementéw instalaciji.

5.7.4.7 Kontrola jak€ri robot

Kontrola jakdci rob6t montaowych obejmuje ogHdziny wykonanych robét , ze szczegdélnym

zwréceniem uwagi na:

zgodna¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stafedtycznym

stan techniczny i starantoutozenia przewodow

staranné¢ wykonanych peiczea

poprawng¢ zamontowania ospgiu
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- kompletndé¢ dokumentéw dotyccych zastosowanych materiatdw i wyrobdéw
— wyniki prob i testow odbiorowych instalacji
Z wykonanych ogidzin powinien by sporadzony protokdt zgodnie z wymaganiami przywotanych

norm

5.7.4.8 Jednostka obmiaru

Obmiaru wykonanych robét dokonujegsna podstawie projektu budowlano-wykonawczego
przyjmujac jednostki miary odpowiadgje zawartym w dokumentacji. Jako standardowe jg#tho

obmiaru robét przyjmuje si:

-dla kabli : m,

- dla osprztu : szt., kpl.,

- dla uradzen : szt., kpl.,
5.7.4.9 Odbiér

Odbiér techniczny - g&ciowy

Odbidér czsciowy powinien by przeprowadzany zgodnie z procedurami przedstawwiomy
przywotanych normach.

W ramach odbioru gZciowego naley:

a) sprawdz czy odbierany element instalacji lub jegpéZjest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisanaizienniku budowy dotyezymi zmian w
tym projekcie,

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbierane] egzci instalacji z wymaganiami oksl®nymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku epstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

) przeprowadZiniezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢c protokot potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgoddé wykonania instalacji z projektem technicznym i ygwvny wynik
niezkednych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacpdcinkéw instalacji, ktore byly offie odbiorem
czesciowym. Do protokétu naley zakczye protokdéty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorucg@owego, w protokole naky okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupefuiagh. Po wykonaniu tych prac najeponownie
dokon& odbioru czsciowego.

Odbiér techniczny - kitcowy

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznego -ndawego po spetnieniu
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nastpujacych warunkéw:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji

b) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sii wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze kiicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (znegionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

e) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

e) protokdty odbioréw technicznych -egziowych

f) protokoty wykonanych badeodbiorczych

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrab

i) instrukcg obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kicowego nalgy:
a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammicznym powykonawczym,
b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku epistw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa,
c) sprawdz protokoéty odbioréw midzyoperacyjnych,
d) sprawdzi protokoty odbiorow technicznych - gzriowych,
e) sprawdzi protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,
f) uruchomé instalacg, sprawdzt osaganie zaktadanych parametrow.
Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nastijacych
rodzajéw robot:
a) wykonanie przé¢ dla przewodow przesciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowegmnyadzenia przewodow
¢) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor
Odbior techniczny - kicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji niskopdowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji doaytkowania, wraz
Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru technicznego - kmowego nie powinien zawiargostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakmygotowania instalacji do
uzytkowania, po usumntiu przyczyn takiego stwierdzenia naleprzeprowadzi ponowny odbidr

instalaciji.
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5.7.4.10 Podstawa platm

Rozliczenie robdt montawych instalacji bdzie nasipowato zgodnie z umaywzawary pomidzy

Inwestorem (Zamawiagym) a Wykonawg.

Jezeli umowa nie bdzie stanowita inaczej , rozliczenie rgmstpo wykonaniu pelnego zakresu

zleconych robét i ich kicowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

5.7.4.11 Przepisy zwiane

Norm
Urzadzenia i systemy sygnalizacji pzaru
1. PN-92/M-51004/0XCzsci sktadowe automatycznych ydzen sygnalizaciji pearu. Wprowadzenie,

2. PN-92/M-51004/05 Czsci skladowe automatycznych wadzen sygnalizacji pearu. Czujki

Temperatury. Punktowe czujki z jednym elementertatesznym progu zadziatania,

3. PN-92/M-51004/07Czsci sktadowe automatycznych gdzen sygnalizacji pearu. Punktowe czujki
dymu. Czujki dymu pracage na zasadziaviatta rozproszonegaéwiatta przechodgego oraz na zasadzie
jonizaciji,

4. PN-92/M-51004/08Cz;sci sktadowe automatycznych gdzer sygnalizacji pearu. Czujki temperatury

o wysokich temperaturach zadziatania,

5. PN-92IM-51004/09 Czsci sktadowe automatycznych wdzen sygnalizacji pearu. Badania

przydatndci w warunkach pzarow testowych,

6. PN-93/M-51004/06Cz;5ci sktadowe automatycznych gozen sygnalizacji pearu. Czujki temperatury.

Punktowe czujki réniczkowe bez elementu o statycznym progu zadziatani

7. PN-93/M-51004/08zsci sktadowe automatycznych gdzer sygnalizacji pe@aru. Czujki temperatury

0 wysokiej temperaturze zadziatania,

8. PN-IEC 60364-4-482Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhi®©@oa dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobor srodkdbw ochrony w zalaosci od wplywdw zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa. Zasipuje PN-91/E-05009/482

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z 400
Zmianami)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobbadowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
3.
2. Ustawa o ochronie przeciwparowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81 wzgz¥niejszymi

Zmianami).
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Rozporzadzenia
1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygbykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 zip@mianami)
1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, mountai

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniandarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 25%¥n. Zmianami)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&%rsprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002p0z. 690)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004&mieniagce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004
r., poz. 1156)

4. Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dAa09.1992 r. w sprawie wymaggkim
powinny odpowiada pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia iagdeenia zaktadu
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74/92, poz. 366)

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwgrowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998w.sprawie
wyrobow shizacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i

stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz. U. z dnia 6 maja 1998 r.),

5.8 Sufity podwieszane.

5.8.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T.aswymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tamwych wykonywanych w
ramach zadania polegapgo na przebudowie pomieszizgrzychodni przy ul. Sosnkowskiego 18 w
Warszawie.

5.8.2 Zakres

Wykonanie montau stropdéw podwieszonych z ptyty gipsowo-kartonowejiejscach okrdonych na
projekcie.

Wykonanie montau stropéw podwieszonych np. firmy Eurocustic, labdj o takich samych parametrach
technicznych, w miejscach oktenych na projekcie.

Prace montaoowe (za wyjtkiem montau rusztu) nalgy rozpoca¢ po wykonaniu podidg i robot
wykonczeniowych.
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5.8.3 Materialy

Kompletacja elementéw do mouatamusi by wykonanascisle wedtug wskazéwek ftyniera zawartych w
Projekcie.

Przewiduje si wykorzystanie nasgpujacych paneli stropowych firmy Eurocoustic, lub inrejtakich
samych parametrach technicznych:

Typy paneli wedtug opiséw na rysunkach.
Wymagania stawiane materialom.
Wszystkie materiaty mugzspeni@ wymagania zawarte w normach i certyfikatach.

5.8.4 Sprat

Elektronarzdzia do wiercenia otwordw, nadzia do 4czenia i obcinania odcinkéw zawiesia,zaodo
przycinania piyt.

5.8.5 Transport
Dostawa - samochodem, na placu budowy i wetrzach gczny.

5.8.6 Wykonanie robo6t

Montaz ptyt mazna wykonywa na kadej standardowej konstrukcji T24 lub T15.
Wieszaki montow& co okoto 120 cm. Maksymalna odlegtavieszakdéw odcian 60cm.

5.8.7 Kontrola jakéci robot

Sprawdzenie zgod®oi z dokumentagjtechniczia nalezy przeprowadzaprzez badanie:

kompletacji dostaw.

- zgodndgci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat.

- kontroli grubdci i wymiaréw zewntrznych.

- kontroli przylegania ptyt do konstrukciji.

- kontroli rGwnomiernéci docig¢ nietypowych piyt.

- kontroli rozmieszczenia piyt kolorowych.

- kontroli usytuowania nietypowo (w potowie modukonstrukcji nénej.

- kontroli przylegania konstrukcji daian ngnych.

- kontroli, czy przy montai nie pozostawiono na ptytach widocznych zabradze

- kontroli ilosci elementow wieszakowych z wymaganiami dostawcy.
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- kontroli poziomu wykéaczonej ptaszczyzny.

5.8.8 Jednostka obmiaru

(m?) wykonanego mona.
5.8.9 Odbior
Roboty montaowe odbiera Iaynier.

5.8.10 Podstawa ptatfm

Za (nf) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac aegsami w dzienniku budowy.

5.8.11 Przepisy zwrane

Montaz sufitow naley prowadz¢ zgodnie z normaNFP 68-203 1 & 2DTU 58-1 (07.1993, roz. 6-10,1str.
i 18)

59 Stolarka islusarka okienna i drzwiowa.

5.9.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T.agswymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tasowych wykonywanych w
ramach zadania polegapgo na przebudowie pomieszizerzychodni przy ul. Sosnkowskiego 18 w
Warszawie.

5.9.2 Zakres

Wykonanieslusarki i stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie drzwi wewgtrznych.

Obidr robdt montzowych mae nasipi¢ po wykonaniu wymaganych prob technicznych.

Prace montaowe naley rozpocaé¢ po wykonaniu oktadzin ceramicznych, malowaniuozehiu podtog.

5.9.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do mouatamusi by wykonanascisle wedtug wskazéwek ktyniera zawartych w
Projekcie.

Profile i szkto powinny b§ sprawdzone pod wzglem zgodnéci kompletacji z dokumentacpodczas ich
odbioru na budowie.

Wymagania stawiane materialom:

Wszystkie materiaty mugzspeinid wymagania zawarte w normach i certyfikatach.

5.9.4 Sprat

Elektronarzdzia do wiercenia, nagdzia do 4czenia i obcinania profili, spawarki, szlifierkivintownice.
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5.9.5 Transport

Dostawa - samochodem, na placu budowy i wetrzach gczny.

5.9.6 Wykonanie robo6t

Przygotowanie nawieréekonstrukcji stropow iscian zgodnie z zasadami oméwionymi w rozdziale
dotyczicym robo6t murowych. W czasie demantastniepcej slusarki wykona niezledne zabezpieczenia i
nadzorowa ruch wytkownikow. Prace spawalnicze prowatizpoza godzinami pracy przychodni.
Elementy przygotowane na warsztacie montovgodnie z planem przedionym wytkownikowi
przychodni. Wszystkie elementy, ktére pozastaj kontakcie z pacjentami nale oszlifowa do
wymaganego hormami stopnia dokfaéirio

5.9.7 Kontrola jakéci rob6t

Sprawdzenie zgod®oi z dokumentagjtechniczia nalezy przeprowadzaprzez badanie:

kompletacji dostaw

- zgodndci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat
- kontroli doktadnéci polaczen i szlifowania

- kontroli stabilnéci mocowania

- kontroli wysokdci przegréd o symbolu EI30 ze szczegdinym uwdigieniem szczelrigi pomigdzy
stropem konstrukcyjnym i podwieszonym.

5.9.8 Jednostka obmiaru

Waga zamontowanéjusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otwoepw
5.9.9 Odbior
Roboty montaowe odbiera Iaynier.

5.9.10 Podstawa platfm

Za (mb) i (kg) zgodnie z obmiarem i podziatem ygaytprac oraz zapisami w dzienniku budowy.

5.9.11 Przepisy zwrane

Ogodlne zasady bezpiedmgwa i higieny pracy.

6.0 Kontrola, badania i odbior wyrobow, oraz rob6tbudowlanych.

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robot, maiwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaram@jwykonanie Robét zgodnie z DokumendaRjojektovy,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymiptagyniera.
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Program zapewnienia jaé@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizacgj wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikagjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robdt,

- system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalkt wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji Zgnierowi);

b) czs$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyroznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw putest, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, \aypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét dlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdéci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek, badaateriatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca hkdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz Robot zgstatliwoscia

zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDekumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrajy
zapewné wykonanie Robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier tkedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier ledzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rdtod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materialdw i dégiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagnigccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansuntte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki lzda pobierane losowo. Zaleca; Sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdstych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolgistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawcaduzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowydd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez hyniera leda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zmep stosowa wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/imera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania Wykonawca przedstawi nénge ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca hkdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, jednak
nie p&niej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadoi.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera.
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Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, paainia
prébek i badania materiatowznddta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolblfdt prowadzonego przez Wykonawdxdzie
ocenig& zgodnd¢ materiatdbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawimilvow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatdow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy. Jeli wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ashiewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i Robot z DokumentadProjektowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnyakb |dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearmwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsk Norma lub aprobat techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniaj wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumergywyymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robdt lzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rabiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada&da dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

7.0 Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t.

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&otacy
Projektow i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnaidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni prageh terminem.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca sprawdzi w naturze wyyniawarte w projekcie.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze robot, Projekcie lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonavedy obowazku ukaiczenia wszystkich Robat.
Btedne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Byniera na gimie.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatéw

Wykonawca dokona okékenia ilosci robot (obmiary) i materialtdbw na zasadach olawjcych przy
sporadzaniu kosztorysow naktadczych z uwetdflieniem ranic wynikapcych z wymiarowania Projektu
w stanach surowych.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rohgk traakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedtla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

8.0 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgostiavykonania robot z umoyoraz okrélenie ich wartéci
technicznej.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikagych - jest to ocena #oi i jakosci robdt, ktére po zakazeniu podlegaj
zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakaeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizaajiikap.

b) odbiorowi czsciowemu — jest to ocena foi i jakosci robot, ktore stanowizakaiczony element calego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robot.

c) odbiorowi kaicowemu — jest to ocena §ld i jakosci catagsci wykonanych robdt wchodeych w zakres
zadania budowlanego oraziamwe rozliczenie finansowe

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu) — jesbcena wymaganej jak@ poszczegolnych
elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz praigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czsciowych i do odbioru kacowego Wykonawca przygotowuje ngatjace dokumenty:
- Dokumentagj Projektovg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigi obmiaru

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baildoznaczé laboratoryjnych

- Atesty jak@ciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- Ocere stanu faktycznego spadzomy na podstawie badai pomiaréw zadczonych do dokumentow
odbioru oraz ogldzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentagj powykonawcz
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- Operat kalkulacyjny
Sprawozdanie techniczne powinno zawera
- przedmiot, zakres i lokalizacyvykonanych robat,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnejwimadzonej dokumentacji projektowe] oraz
formalm zgod: Inwestora na dokonywanie zmiany,

- uwagi dotyczce warunkéw realizacji robot
- datk rozpoczcia i zakdczenia robot

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Duken budowy i jednoczmie przekazuje
Inwestorowi kalkulagj kosztows, w zakresie zgtoszonych roboét przy odbioractsciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (kbcowa kalkulacg kosztéw) przy odbiorze kzowym.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestdi@é li jakos¢ zakaczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkula@gneraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgoddé wykonanych robdét z dokumentacjprojektowa oraz z protokotami
dotyczicymi wprowadzeniem zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komgispieznacznych odgbstw od dokumentaciji projektowej w
granicach tolerancji i mniemagych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne, dokonujeoodb

W przypadku stwierdzenia gkszych odsipstw, magcych wpltyw na cechy eksploatacyjne, dokonuge si
potracen jak za wady trwate.

Jeli Komisja stwierdzi,ze jaka¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumengaiojektowej, to
roboty te wyhcza z odbioru.

Rozliczenie robo6t nagpuje na zasadach oklenych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane forreamiodpowiednich protokotach rozliczare ra
podstawie iléci wykonywanych faktycznie robdt i ceny jednostkpvekreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robot w kosztorysie. Ceny obejmujszystkie czynnéei konieczne do prawidtowego wykonania
robot.

9.0 Opis sposobu rozliczenia prac towarzygeych.
9.1. Ustalenia Ogolne.

Podstaw ptatnagci jest protokédt odbioru eZciowego i protokdt kacowy po wykonaniu cakei robot
zgodnie z dokumentagprojektowo-kosztorysowv

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogmowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnii,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowé:
- robocizry bezpdredna wraz z kosztami,

- wartag¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obaw®iljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. 0 Dokumenty odniesienia.

10.1 Dokumentacja projektowa.

Projekt wykonawczy wielobramowy przebudowy pomieszcz@rzychodni przy
ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie.

Kosztorysy inwestorskie.
Przedmiary robo6t dla zaméwig@ublicznych.
10.2 Dokumenty budowy.

10.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovagazujacym Zamawiagcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy H®oica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olh@wacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeblizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stan@vistzbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane
trwata technilga, w porazidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyetkda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegdlnéci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, edatzekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji
Projektowej, uzgodnienie przezzymiera programu zapewnienia jagkdi harmonogramow Robot, terminy
rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow Robét, przebie@Rutlndndci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotaghjagi i polecenia lzyniera, daty zaegzania
wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu, zgloszerdaty odbiorow Robo6t zanikgych i ulegajcych
zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbiorow Rob6t, wijaenia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan
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pogody i temperatgr powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgod§torzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Prajedk, dane dotyexe czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykaayia Robot, dane dotygze jakdci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych hazi@odaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegoblnych elementow budowli z podaniem, kigrjeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu
Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd przedi@one
Inzynierowi do ustosunkowaniagesi

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy Robot.

10.2.2 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bads®/ykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot.
Powinny by udosgpnione na kadezyczenie Irtyniera.

10.2.3 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych wiej nas¢pujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustate

- korespondengjna budowie,

- zdjecia inwentaryzacyjne.

10.2.4 Inwentaryzacja powykonawcza .

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowstjeobowizany odebnymi przepisami.

10.2.5 Zdgcia inwentaryzacyjne

Wykonawca zrobi zdgia inwentaryzacyjne poszczegoélnych faz wykonywanyabét ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem robét zakrytych. Zgfjia naley wykona& aparatem cyfrowym z datownikiem, lub
aparatem analogowym, z ktorego exip zostan zdigitalizowane (min.300 dpi) w profesjonalnym
zaktadzie. Dokument ten Wykonawca przakaa néniku elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek
fotograficznych.
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10.2.6 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne.

Normy zwizane okréono w rozdziale nr 5 dotygzym wykonania robot.

10.2.7 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomeedabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgdab zawsze dogpne dla liyniera i
przedstawione do wgliu nazyczenie Zamawiagego.

10.2.8 Przekazanie Dokumentéw Budowy Zamasg=mu.

Po zakaczeniu prac Dokumenty Budowy zosigorzekazane przez Wykonagvéamawiagcemu zgodnie
z wykazem sporizonym na podstawie stosownych przepisow.

11.0 Prace towarzysgce.

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza.

11.2 Zdgcia inwentaryzacyjne.

11.3 Prace zabezpieczeg.

Opracowat mgr i arch. Tomasz Mach
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