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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od

Do

MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1 -1 PIETRO

1 ETAP NR1 - 1 PIETRO 1 30
1.1|Rozhidrki, roboty pomocniczne 1 18
1.2|Stalowe nadproza drzwiowe 19 23
1.3|Wzmaocnienie stropu dla $cian nowoprojektowanych Wzl i Wz2 24 28
1.4/Roboty murowe 29 30

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31069 Uzytkownik: GMP Power Sp. z 0.0., Sp. K.




sosn-bud-E1.1-inw-v1l_22102013.ath

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1 -1 PIETRO
1 ETAP NR1 - 1 PIETRO
1.1 Rozbidérki, roboty pomocniczne
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.|0348-02 nej
1
3.04*(2.32+1.32)-0.85*2.00 m2 9.37
RAZEM 9.37
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1
3.04*(2*5.11+2*0.65+5.48+3*2.37+1.29)-3*0.85*2.00 m2 72.12
RAZEM 72.12
3|KNR 4-01 Rozbidrka $cian z cegly na zaprawie cementowo wapiennej - poszerzenie m3
d.1./0349-02 otworéw drzwiowych
1
0.35*0.45*2.00 m3 0.32
RAZEM 0.32
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
8.00 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1
p.3.10 0.45*1.00*2.05 m3 0.92
RAZEM 0.92
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0353-12
1
8*0.94 m 7.52
RAZEM 7.52
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
1.60*15.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z terrakoty i gresu m2
d.1.|0812-05
1
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
9|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
66.40-p0z.8 m2 56.40
RAZEM 56.40
10/ KNR 4-01 Zerwanie podktadéw pod nowe posadzki m2
d.1.|0804-07
1|analogia
poz.8+poz.9 m2 66.40
RAZEM 66.40
11/KNR 19-01 |Ostona istniejgcej stolarki okiennej na czas prowadzenia robot - folia polietyle- |m2
d.1.|0832-04 nowa
1
8*0.94*1.64 m2 12.33
RAZEM 12.33
12 Zabezpieczenie przestrzeni graniczacej z obszarem objetym zakresem rob6t  |kpl
d.1.|kalk. wkasna |przez negatywnym skutkiem prowadzenia prac remontowych
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05
1
<przyjeto>6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
14/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
1
poz.13 m 6.00
RAZEM 6.00
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15/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07
1
poz.13 m 6.00
RAZEM 6.00
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 do 1 km
1
poz.1*0.09+p0z.2*0.15+p0z.3+p0z.5+p0z.7*0.03+p0z.8*0.03+p0z.9*0.005+ m3 22.843
poz.10*0.10+<inne>2.00
RAZEM 22.843
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnosé = 19
poz.16 m3 22.84
RAZEM 22.84
18|WKI - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw cera- |t
d.1.|2.701.07. micznych i elementéw nie zawierajgcych substancji niebezpiecznych - utyliza-
1|SEK cja
poz.16*1.80 t 41.12
RAZEM 41.12
1.2 Stalowe nadpro za drzwiowe
19/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0337-04 towej
2|analogia
1.50*2+1.70*2 m 6.40
RAZEM 6.40
20|KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 120 oraz skrecenie |kg
d.1.|0125-05 $rubami f 16 mm co 50 cm
2|analogia
(2*1.50+2*1.70)*11.20 kg 71.68
RAZEM 71.68
21|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1./0704-03 mentowg
2
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1./0324-05 petno’
2
1.50*2+1.70*2 m 6.40
RAZEM 6.40
23|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.|0705-02 cegiel lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
2 cegtami lub dachéwkami
poz.22 m 6.40
RAZEM 6.40
1.3 Wzmocnienie stropu dla_ $cian nowoprojektowanych Wz1 i Wz2
24|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0337-04 towej
3
5.11*3 m 15.33
RAZEM 15.33
25|KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - przyjeto dwuteownik 120 oraz kg
d.1./0125-05 skrecenie srubami f 16 mm co 50 cm
3|analogia
poz.24*11.20 kg 171.70
RAZEM 171.70
26|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1./0704-03 mentowg
3
poz.24*0.50 m?2 7.67
RAZEM 7.67
27|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1./0324-05 petno’
3
poz.24 m 15.33
RAZEM 15.33
28|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.|0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
3 cegtami lub dachéwkami
poz.24 m 15.33
RAZEM 15.33
1.4 Roboty murowe
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29/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- |m3
d.1.|0304-02 kami z betonu komérkowego
4
3*0.85*2.00*0.45 m3 2.30
RAZEM 2.30
30|KNNR 2 Sciany murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego m3
d.1.|0302-04
4
(3.04*%(3*5.11+0.43+0.93+4.80+2*2.99+1.36+2.30+2.80+1.30+1.20+2*0.50)- m3 13.38
12*1.00*2.05)*0.15
RAZEM 13.38
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