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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1
1 ETAP NR1 1 29
1.1|Rozhidrki, roboty pomocniczne 1 17
1.2|Stalowe nadproza drzwiowe 18 22
1.3|Wzmaocnienie stropu dla $cian nowoprojektowanych Wzl i Wz2 23 27
1.4/Roboty murowe 28 29
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1
1 ETAP NR1
1.1 Rozbidérki, roboty pomocniczne
1|KNR 4-01 Rozbidrka $cian z cegly na zaprawie cementowo wapiennej oraz poszerzenie |ms3
d.1./0349-02 otworéw drzwiowych
1
16.07 m3 16.07
RAZEM 16.07
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
13.00 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
p.3.17 0.90*2.05*2 m2 3.69
RAZEM 3.69
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1
p.3.10 0.45*1.00*2.05 m3 0.92
RAZEM 0.92
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0353-12
1
18*0.94 m 16.92
RAZEM 16.92
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
115.00 m2 115.00
RAZEM 115.00
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z terrakoty i gresu m2
d.1.|0812-05
1
20.85+29.50 m2 50.35
RAZEM 50.35
8|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
184.64-poz.7 m2 134.29
RAZEM 134.29
9/KNR 4-01 Zerwanie podktadéw pod nowe posadzki m2
d.1.|0804-07
1|analogia
poz.7+poz.8 m2 184.64
RAZEM 184.64
10/KNR 19-01 |Ostona istniejgcej stolarki okiennej na czas prowadzenia robo6t - folia polietyle- |m2
d.1.|0832-04 nowa
1
18*0.94*1.64 m2 27.75
RAZEM 27.75
11 Zabezpieczenie przestrzeni graniczacej z obszarem objetym zakresem rob6t  |kpl
d.1.|kalk. wkasna |przez negatywnym skutkiem prowadzenia prac remontowych
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05
1
<przyjeto>8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
13/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
1
poz.12 m 8.50
RAZEM 8.50
14/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07
1
poz.12 m 8.50
RAZEM 8.50
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 do 1 km
1
poz.1+p0z.3*0.12+p0z.4+p0z.5*0.02+p0z.6*0.03+p0z.7*0.03+p0z.8*0.005+ m3 46.867
p0z.9*0.10+<inne>5.00
RAZEM 46.867
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnosé = 19
poz.15 m3 46.87
RAZEM 46.87
17|WKI - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw cera- |t
d.1.|2.701.07. micznych i elementéw nie zawierajgcych substancji niebezpiecznych - utyliza-
1|SEK cja
poz.15*1.80 t 84.36
RAZEM 84.36
1.2 Stalowe nadpro za drzwiowe
18/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0337-04 towej
2|analogia
1.50*4*2 m 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 120 oraz skrecenie |kg
d.1.|0125-05 $rubami f 16 mm co 50 cm
2|analogia
4*2*1.50*11.20 kg 134.40
RAZEM 134.40
20|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1./0704-03 mentowg
2
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1./0324-05 petno’
2
4*2*1.50 m 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.|0705-02 cegiet lub $Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
2 cegtami lub dachéwkami
poz.21 m 12.00
RAZEM 12.00
1.3 Wzmocnienie stropu dla_ $cian nowoprojektowanych Wz1 i Wz2
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0337-04 towej
3
5.11%6+5.16*2 m 40.98
RAZEM 40.98
24|KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - przyjeto dwuteownik 120 oraz kg
d.1./0125-05 skrecenie srubami f 16 mm co 50 cm
3|analogia
poz.23*11.20 kg 458.98
RAZEM 458.98
25|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1./0704-03 mentowg
3
poz.23*0.50 m?2 20.49
RAZEM 20.49
26|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1./0324-05 petno’
3
poz.23 m 40.98
RAZEM 40.98
27|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.|0705-02 cegiet lub $scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
3 cegtami lub dachéwkami
poz.23 m 40.98
RAZEM 40.98
1.4 Roboty murowe
28|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- |m3
d.1.|0304-02 kami z betonu komorkowego
4
0.85*2.00*7*0.45+0.85*2.00*0.15 m3 5.61
RAZEM 5.61
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 2 Sciany murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego m3
d.1.|0302-04
4

p. 3.15 ((5.11*2+4.23+1.37)*3.07-0.90*2.00*2)*0.15 m3 6.75

p.3.13,3.8; |((5.11*3+4.75+1.35*2+1.39*2+1.05+2.41+1.32*2+2.90+2.0)*3.07-0.90*2.00*  |m3 14.14

3.9 10)*0.15

RAZEM 20.89
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