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1.0 Część ogólna. 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 

pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze i stanowiących ostatni etap przebudowy 

kondygnacji wraz z dostosowaniem do przepisów pożarowych klatki schodowej głównej i bocznych 

klatek schodowych budynku przychodni położonej przy ulicy Szczęśliwickiej 36 w Warszawie.  

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiot i zakres robót opisano szczegółowo w punkcie 1.1 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe będą polegały na: 

-  zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej 
działce inwestora za jego zgodą 

-  zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska ( co omówiono odrębnie) 

-  zapewnienie ochrony użytkowników budynku 

-  inwentaryzacji powykonawczej 

-  wykonaniu zdjęć robót zakrytych z oznaczeniem daty  

1.4 Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy jest położony przy ul. Szczęśliwickiej 36. Aktualne wejście dla użytkowników znajduje 

się od strony ulicy dojazdowej do głównego parkingu pacjentów. Działka jest ogrodzona i częściowo 

zadrzewiona. Jest to teren, który, za zgodą Inwestora może być wykorzystany do zlokalizowania 

zaplecza socjalnego i przejściowego składowania materiałów. 

1.5 Organizacja robót budowlanych. 

Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, według 

najnowszego poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p.poż oraz poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi osoby 
trzecie, których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w szczególności 
uzgodni: 

-  sposób wykorzystania dla potrzeb robót modernizacyjnych ogrodzonego terenu 
pozostającego w dyspozycji Inwestora. 

- taki przebieg prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 
nieruchomością 

-  czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy 

-  sposób ruchu pojazdów budowy, który nie zakłuci obsługi komunikacyjnej działek sąsiedzkich 
i korzystania przez pacjentów z usług przychodni. 

1.7 Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 

będzie: 

-   utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

-   środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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1.8 Warunki BHP   

Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz prace towarzyszące stosując obowiązując na 

terenie RP prawo dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wokół budynku znajduje się ogrodzony teren, który (za zgodą Inwestora) może być wykorzystany do 

zlokalizowania zaplecza socjalnego i przejściowego składowania materiałów. Z uwagi na stopień 

wykorzystania pomieszczeń istniejącego budynku oraz konieczność prowadzenia prac instalacyjnych 

we wnętrzu może nie być możliwości zajęcia pomieszczeń Inwestora na potrzeby socjalne 

pracowników budowy.  

1.10 Warunki organizacji ruchu.   

Warunki organizacji ruchu omówiono szczegółowo w punkcie dotyczącym środków transportu. 

Sugeruje się zorganizowanie dostaw materiałów do wbudowania oraz wywozu materiałów 

rozbiórkowych od strony północnej budynku, gdzie nie parkują pacjenci i pracownicy przychodni. 

Realizacja tego postulatu wymaga uzgodnienia z aktualnymi użytkownikami tej części parkingu i 

dojazdu. 

1.11 Ogrodzenie terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodników i jezdni w rejonie budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

-  daszków zabezpieczających nad istniejącym wejściami 

-  daszków zabezpieczających w przypadku uruchomienia tymczasowego wejścia od strony 
ogrodzonego ogrodu 

-  wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z którego będzie dokonywany rozładunek 
dostarczanych materiałów i wywóz materiałów rozbiórkowych 

-  zakres robót zabezpieczających należy uzgodnić z wyznaczonym przez Inwestora Inżynierem. 

1.12 Ochrona p.poż. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia należy przyjmować zgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień: 

45215000-7   Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   

45324000-4 Tynkowanie   

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne   

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   

45410000-4 Tynkowanie   

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych   

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych   

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian   

45431000-7 Kładzenie płytek   

45431100-8 Kładzenie terakoty   

45431200-9 Kładzenie glazury   

45432110-8 Kładzenie podłóg   

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych   

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie   

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne   

1.14 Określenia podstawowe, definicje i skróty. 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

PZJ – program zapewnienia jakości. 

Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane (zespół usprawnień ingerujących w strukturę 

budowlana i instalacyjną) zakładającą poprawę parametrów energetycznych obiektu a przede 

wszystkim racjonalizację zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i wodną.  

Projekt – dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

 

2.0 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Składając materiały na Terenie Budowy nie wolno przeciążać miejscowo stropów. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.  
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.0 Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2  Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac modernizacyjnych 

dotyczących I piętra przychodni w budynku przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36.  

Wykonawca zapewni: 

-  wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac w taki, aby pacjenci korzystający z 
przychodni mogli poruszać się bezpiecznie. 

-  zabezpieczenie istniejących okien parapetów i elementów nie podlegających wymianie lub 
modernizacji przed uszkodzeniem. 

-  zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych 

-  właściwe ogrodzenie i oświetlenie miejsca Robót. 

-  wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposób, aby nie zakłócać 
poboru wody i energii w funkcjonujących gabinetach przychodni. 
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5.3  Roboty rozbiórkowe. 

5.3.1 Zakres robót. 

Demontaż istniejących drzwi. 

Rozbiórki fragmentów ścian działowych w miejscach określonych w projekcie.  

Uwaga przed rozbiórką ścian związaną z poszerzaniem lub zmianą lokalizacji drzwi Wykonawca poleci 

założenie projektowanych nadproży i wyznaczy osobę uprawnioną do nadzoru całego przebiegu tych 

prac. 

Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego. 

Demontaż osprzętu sanitarnego. 

Skucie glazury i terrakoty. 

Odbicie istniejących tynków na powierzchniach tego wymagających. 

Zerwanie podłóg z PCV. 

Skucie w klatce istniejącego lastrico. 

Odbicie fragmentów podłoża. 

Usunięcie resztek materiałów klejących z powierzchni nadających się do ponownego ułożenia 

wykładzin. 

Demontaż nieczynnych rur i przewodów. 

5.3.2 Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, elementy metalowe, kable, osprzęt sanitarny i 

elektryczny, chemia budowlana. 

5.3.3 Sprzęt.  

Łomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciągarki elektryczne. 

5.3.4 Transport. 

Samochód wywrotka. Odwiezienie materiałów odpadowych na odpowiednie składowiska a drewna 

do fumigacji. 

5.3.5 Wykonywanie robót. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie. W razie natrafienia na słabo związane wątki ścian, 

zakryte elementy konstrukcyjne, instalacja pod napięciem należy natychmiast powiadomić 

projektanta i inspektora nadzoru. Telefony do projektanta znajdują się na pierwszej stronie 

dokumentacji. 

5.3.6 Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i ocenie, czy nie występują zagrożenia 

wynikające z wykonania prac. 

5.3.7 Jednostka obmiaru.  

Metr kwadratowy dla przekuć, ilości sztuk dla drzwi i elementów armatury. 

5.3.8 Odbiór robót. 

Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

5.3.9 Podstawa płatności. 

Zapisane w dzienniku budowy m2 i sztuki policzone do odbioru. 

5.3.10 Przepisy związane. 
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Szczegółowe przepisy z zakresu BHP – Rop. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz.U. nr 

13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

5.4 Roboty murowe.  

5.4.1 Przedmiot . 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania robót murowych przy realizacji zadania polegającego na 

modernizacji I-go piętra przychodni. 

5.4.2 Zakres robót. 

Przemurowania otworów drzwiowych. 

Zamurowania otworów istniejących. 

Wymurowanie ścian wewnętrznych murowanych i w systemie lekkiej zabudowy – GK 

Wykonanie przebić w stropodachu i stropach określonych w projekcie. 

Wykonanie napraw podłoży, podlewek betonowych, warstw samopoziomujących.  

Wykonanie warstw uszczelniających w pomieszczeniach sanitarnych. 

Położenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach. 

5.4.3 Materiały. 

Bloczki do montażu na zaprawie tradycyjnej, stal ST3 SX, siatka gięto - ciągniona, pręty ocynkowane 

do kotwienia, masa samopoziomująca, wylewki betonowe, materiały pomocnicze. 
Tynki renowacyjne, gotowe mieszanki gipsowe, impregnaty, preparaty uszczelniające. 

Profile i płyt gipsowo kartonowe do wykonania ścian z podwójnym poszyciem, grubość wg 
rysunków. 

5.4.4 Sprzęt. 

Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierujące i murarskie, warstwomierz, 

wilgotnościomierz. 

5.4.5 Transport. 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, taczki, wciągarki mechaniczne. 

5.4.6 Wykonanie robót. 
Zamurowania otworów istniejących z otynkowaniem i kotwieniem jak opisano wyżej. 

Wykonanie ścian działowych w wyznaczonych miejscach. Wyprowadzenie do stropu konstrukcyjnego 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na dźwiękoszczelność. 

Wszystkie profile stalowe użyte do wykonania proj. elementów tj. ścianek działowych,nadproży, 
belek podwieszczeń central i wymiany w stropodachu należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Wszelkie prace ingerujące w konstrukcję budynku należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych 

osób.  

W miejscach zamontowania  wyposażenia sanitarnego oraz szafek wiszących na płycie G-K należy 

zastosować konstrukcję wzmacniającą.  

 

Wykonanie napraw podłoży, podlewek betonowych, warstw samopoziomujących.  

Miejsce napraw odkurzyć, zaimpregnować. Usunąć nienośne fragmenty podłoża. Wylewki cieńsze niż 

3.5 cm zbroić siatką.  
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Wykonanie warstw uszczelniających w pomieszczeniach sanitarnych. Podłoże pod terrakotę i glazurę 

zaimpregnować gotowym preparatem np. f-my „Sopro”. 

Położenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach.  

Glazurę układać zgodnie z opisem na rysunkach.  

5.4.7 Kontrola jakości. 

Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków betonowych należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie 

jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu oraz ustalenie wymaganych recept 

laboratoryjnych. Konsystencję zaprawy sprawdzać metodami opisanymi w normach. Np. metodą 

stożka pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów 

murów.  

Maksymalna odchyłka pionowa może wynosić do 20 mm na wysokości kondygnacji a poziome 

przesunięcie w osiach ścian nad i pod stropem również 20mm. Maksymalne odchylenie od linii 

prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 20 mm na 10m. Bruzdy i wnęki muszą być wykonywane 

zgodnie z normą PN-B-02002:1999, która określa zakresy ich wymiarów zależnie od grubości ścian.  

Sprawdzenie wykonania nadproży polega na zbadaniu czy użyto profili opisanych w projekcie, czy 

zachowano wymagane długości podparcia, czy dwuteowniki skręcono i oparto w sposób stabilny. 

5.4.8 Jednostka obmiaru 

(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i 

cieplnych, ilość prefabrykatów, ilość profili stalowych 

5.4.9 Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

5.4.10 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 

5.4.11 Przepisy związane 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

 

5.5 Roboty tynkarskie i malarskie. 

5.5.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 

wewnętrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt. 1.8.2 
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5.5.2 Zakres 

Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych. 

Odkucie słabo związanych fragmentów tynków wewnętrznych. 

Wykonanie tynku wewnętrznego- renowacyjnego kategorii IV, gipsowanego. 

Wykonanie gładzi szpachlowych. 

Malowanie wnętrz I piętra zgodnie z opracowanym projektem. 

5.5.3  Materiały 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne, renowacyjne 

farby wewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej.  

Wymagania stawiane materiałom. 

Spoiwa: 

Cementy portlandzkie zgodne z normą PN-B-19701:1997, nie mogą zawierać stwardniałych grudek. 

Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i całkowicie wygaszone. 

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzały, bez zanieczyszczeń. 

Kruszywa: 

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych. 

Woda zarobowa: 

Woda pitna (z wyjątkiem mineralnej). Badania wody według normy PN-75/C-04630.  

Niedozwolone jest stosowanie wody o: 

zasoleniu > 500mg/l 

zawartości cukru > 500mg/l 

zawartości siarkowodoru > 20mg/l 

5.5.4  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 

wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

5.5.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.5.6 Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz robotach 

instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. 

Wykonanie tynków wewnętrznych kategorii IV, warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi 

ściany, malowanie wewnętrzne ścian farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej kolorystyki 

5.5.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  



14 

 

Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 

Sprawdzenie wykonania gładzi gipsowej. 

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 
przebarwień mogących wynikać ze zmian podłoża i przerw technologicznych. 

Dopuszczalne odchyłki dla : 

tynku surowego o gr 12 mm       -6,+4mm 

tynku surowego o gr 10 mm       -6,+4mm    (wyrównany kielnią) 

tynku pocienionego o gr  5 mm   -6,+4mm 

tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm       -4,+3mm 

5.5.8 Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

5.5.9 Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 

Autorskim 

5.5.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

5.5.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 -  Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

   Instrukcje i certyfikaty producenta. 

5.6 Roboty okładzinowe. 

5.6.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych.  

Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty okładzinowe można wykonywać po: 

-   zakończeniu robót tynkarskich 

-   osadzeniu ościeżnic drzwiowych, ale przed założeniem opasek futrynowych 

-   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed zamontowaniem urządzeń 
sanitarnych i armatury oświetleniowej 

-   stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5̊ C. 
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5.6.2 Zakres 

Wykonanie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych w wyznaczonych miejscach w projekcie. 

Wykonanie zabezpieczeń ścian plastikowymi okładzinami ochronnymi oraz wykonanie narożników 

zabezpieczających i odbojnic ochronnych na ścianach w miejscach wskazanych w projekcie. 

5.6.3  Materiały 

Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

-  zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodne z PN-B-10107:1998 lub 1998 lub 
aprobatami technicznymi. 

-  zaprawy klejące zgodne z PN-B-10107:1998 1998 lub aprobatami technicznymi. 

-  masy klejące w postaci past i zapraw do spoinowania zgodne z odpowiednimi aprobatami 
technicznymi. 

-           silikon bezbarwny techniczny 

-           metalowe kształtki absorbujące energię uderzenia 

-           wkręty systemowe do ścian ceglanych i żelbetowych 

-            listwy aluminiowe 

Materiały użyte do zabezpieczeń ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w opisie 
technicznym.   

5.6.4  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i 

wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, elektronarzędzia do cięcia elementów aluminiowych i 

blaszanych, urządzenia do poziomowania, noże do przycinania elementów plastikowych, urządzenia 

do dozowania silikonu. 

5.6.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.6.6 Wykonanie robót 

Podłoża pod okładziny. 

Podłoża mogą stanowić nieotynkowane, lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych. 

Podłoże powinno być: 

-  równe 

-  niepylące 

-  pozbawione powłok malarskich 

-  bez zatłuszczeń i śladów bitumitów 

-  przy mocowaniu na zaprawę spoiny w murach powinny mieć głębokość 10-15mm, a ściana 
betonowa powinna być nakłuta na około 50% powierzchni. 

-  w miejscach tego wymagających naprawione zaprawą marki min. M4 lub masą naprawczą 

Wykonanie okładzin przy użyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. 

Na ścianach murowych wykonać dwuwarstwowy podkład z obrzutki (M4-M7). 
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Ceramikę posegregować według wymiarów (kalibracja), gatunków, a przed ułożeniem namoczyć 
przez 3 godz. 

Po stwardnieniu podkładu mocować ceramikę nakładając na całą stronę montażową zaprawę. 

Osadzanie elementów rozpoczynać od dołu utrzymując szerokość spoin opisaną w projekcie lub 
uzgodnioną w nadzorze. 

Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących. 

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych wykonać mocny podkład jak do 
technologii mocowania na zaprawę zwykłą. 

Na stwardniałym podkładzie rozprowadzić pacą ząbkowaną (ząbki 6-8mm) zaprawę klejącą. Płytkę 
przyłożyć i docisnąć. Przy użyciu zapraw klejących płytek nie wolno moczyć. Należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta zaprawy. 

5.6.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych okładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Zakres kontroli. 

Badanie przyczepności okładzin do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

Badania grubości zaprawy lub kleju w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej. 

Sprawdzenie sposobu pokrycia płytek zaprawą lub klejem 

Badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny. 

Kontrola szerokości i powtarzalności wymiarów spoin. 

Kontrola ułożenia okładzin w poziomie i pionie. 

Kontrola zgodności kolorystyki z projektem. 

5.6.8 Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

5.6.9 Odbiór 

Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.6.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

5.6.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
Wymagania producenta materiałów okładzinowych. 
Aprobaty i badania. 
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5.7 Roboty budowlane polegające na układaniu podłóg z PCV 

5.7.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na układaniu 
posadzek z PVC w rulonach. 

Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty można wykonywać po: 

-  zakończeniu robót tynkarskich 

-  całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 

-  stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +17 ̊C. 

5.7.2 Zakres 

Wykonanie wykładzin podłogowych w miejscach wskazanych w projekcie. 

5.7.3  Materiały 

Wykładzina np. Tarkett Granit lub równoważna w rulonach, sznur spawalniczy, noże do przycinania, 

poziomice, wilgotnościomierze. 

Cechy materiałów powinny być zgodne z odpowiednimi aprobatami.  

5.7.4  Sprzęt 

Zgrzewarki, noże do przycinania, narzędzia do nakładania klejów. 

5.7.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.7.6 Wykonanie robót 

Podłoża pod wykładziny. 

Podłoże powinno być: 

-  równe 

-  niepylące 

-  pozbawione powłok malarskich 

-  bez zatłuszczań i śladów bitumitów 

-  suche (max. wilgotność 3%) 

Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią za pomocą kleju dopuszczonego do montażu wykładzin 

elastycznych. Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o 

temperaturze min. 17̊ ̊C w celu dopasowania do podkładu. Styk arkuszy łączyć taśmą spawalniczą w 

kolorze uzgodnionym z projektantem. Wykładzinę wywinąć na ścianę i przykleić na wysokość 10cm. 

W przedmiotowej realizacji nie przewiduje się stosowania listwy przypodłogowej. Przed 

rozpoczęciem użytkowania wykładzinę zmyć ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. 

Jeśli zaleca to producent podłogę należy pokryć lakierem lub emulsją przeznaczona do konserwacji 

wykładzin elastycznych.  



18 

 

5.7.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. Sprawdzenie 

wklęsłych i wypukłych naroży. 

5.7.8 Jednostka obmiaru 

(m2) ułożonej wykładziny. 

5.7.9 Odbiór 

Roboty wykładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.7.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

5.7.11 Przepisy związane 

PN-96 /B-02854 – Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania rozprzestrzeniania 

płomieni po posadzkach. 

PN-75 /B-042270 – Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 

BN- 86/ 6701-04  - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 

Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje. 

5.8  Stropy podwieszone. 

5.8.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażowych wykonywanych 

w ramach prac modernizacyjnych prowadzonych na Ip budynku przychodni. 

5.8.2 Zakres 

Wykonanie montażu stropów podwieszonych w miejscach określonych na projekcie. 

Prace montażowe (za wyjątkiem montażu rusztu) należy rozpocząć po wykonaniu podług i robót 

wykończeniowych. 
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5.8.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 

zawartych w Projekcie. 

Typy paneli według opisów na rysunkach. 

Wymagania stawiane materiałom w opisie technicznym oraz na rysunkach. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 

5.8.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia otworów, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków zawiesia, noże 

do przycinania płyt.  

5.8.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.8.6 Wykonanie robót 

Montaż płyt można wykonywać na każdej standardowej konstrukcji T24 lub T15. 

Wieszaki montować, co około 120 cm. Maksymalna odległość wieszaków od ścian 60cm. 

5.8.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw. 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat. 

-  kontroli grubości i wymiarów zewnętrznych. 

-  kontroli przylegania płyt do konstrukcji. 

-  kontroli równomierności docięć nietypowych płyt. 

-  kontroli rozmieszczenia płyt kolorowych. 

-  kontroli usytuowania nietypowo (w połowie modułu) konstrukcji nośnej. 

-  kontroli przylegania konstrukcji do ścian nośnych. 

-  kontroli, czy przy montażu nie pozostawiono na płytach widocznych zabrudzeń. 

-  kontroli ilości elementów wieszakowych z wymaganiami dostawcy. 

-  kontroli poziomu wykończonej płaszczyzny.  

5.8.8 Jednostka obmiaru 

(m2)  wykonanego montażu. 
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5.8.9 Odbiór 

Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.8.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.8.11 Przepisy związane 

Montaż sufitów należy prowadzić zgodnie z normą NFP 68-203 1 & 2DTU 58-1 (07.1993, roz. 6-10, 

str.17 i 18) 

Aprobata Techniczna ITB, nr AT-15-4290/2000 

Zakład Akustyki ITB, NA- 990/A99 

Atest Higieniczny PZH : HK/B/1505/01/99 

5.9 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa. 

5.9.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 

stolarki i ślusarki. 

5.9.2 Zakres 

Wykonanie ślusarki p.poż. drzwiowej określonej w projekcie. 

Wykonanie drzwi określonych w projekcie. 

Wykonanie okien określonych w projekcie. 

Obiór robót montażowych może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 

Prace montażowe należy rozpocząć po wykonaniu okładzin ceramicznych, malowaniu i ułożeniu 

podłóg. 

5.9.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 

zawartych w Projekcie. 

Profile i szkło powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją 

podczas ich odbioru na budowie.  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 

wymagania zawarte w opisie technicznym.  

5.9.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, 

gwintownice. 

5.9.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
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5.9.6 Wykonanie robót 

Przygotowanie nawierceń konstrukcji stropów i ścian zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale 

dotyczącym robót murowych. W czasie demontażu istniejącej ślusarki wykonać niezbędne 

zabezpieczenia i nadzorować ruch użytkowników. Elementy przygotowane na warsztacie montować 

zgodnie z planem przedłożonym użytkownikowi. Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z 

pacjentami należy oszlifować do wymaganego normami stopnia dokładności. 

5.9.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 

-  kontroli stabilności mocowania 

-  kontroli wysokości przegród o symbolu EI ze szczególnym uwzględnieniem szczelności pomiędzy 

stropem konstrukcyjnym i podwieszonym.  

5.9.8 Jednostka obmiaru 

Waga zamontowanej ślusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej. 

5.9.9 Odbiór 

Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.9.10 Podstawa płatności 

Za (mb) i (kg)  zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.9.11 Przepisy związane 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.10  Wyposażenie.  

5.10.1  Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wyposażenia.  

5.10.2 Zakres 

Montaż urządzeń wg specyfikacji dostarczonej przez dostawcę. 

Wykonanie elementów wyposażenia na zamówienie w miejscach wskazanych w projekcie takich jak: 

-   lady na zamówienie określona w projekcie. 

-  blat roboczy (akrylowy) wraz z  umywalką i zlewem określone w projekcie. 

-  szafki stojące i wiszące , laminowane określone w projekcie. 

-  pochwyty dla osób niepełnosprawnych określone w projekcie. 

Prace montażowe należy rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac budowlanych lub w ich trakcie jeśli 

wymaga tego specyfika urządzeń. 

5.10.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 

zawartych w Projekcie. 
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Elementy powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją podczas 

ich odbioru na budowie.  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spełniać 

wymagania zawarte w opisie technicznym.  

5.10.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, 

gwintownice. 

5.10.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.10.6 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 

Elementy przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem przedłożonym użytkownikowi. 

Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z pacjentami należy oszlifować do wymaganego 

normami stopnia dokładności. 

5.10.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 

-  kompletacji dostaw 

-  zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

-  kontroli dokładności połączeń i szlifowania 

-  kontroli stabilności mocowania 

-  kontroli wysokości przegród.  

5.10.8 Jednostka obmiaru 

Powierzchnia zamontowanych elementów. 

5.10.9 Odbiór 

Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

5.10.10 Podstawa płatności 

Za (m2)   zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 

5.10.11 Przepisy związane 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

6.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-  BHP, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 



24 

 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-       Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w projekcie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie, Projekcie 
lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach obowiązujących przy 
sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem różnic wynikających z wymiarowania 
Projektu w stanach surowych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 

8.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

Kontrola zgodności zdjęć inwentaryzacyjnych opisanych w punkcie 8.3.1 ust. 13 pod względem ich 
zgodności ze stanem faktycznym. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

     ew. PZJ. 

7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  

     ew. PZJ. 

8.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

9.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu jeśli takie wystąpią. 

11  Instrukcje eksploatacyjne. 

12.  Fotografie robót ulegających zakryciu zawierające datę i dokumentujące fazy wykonywania 
Robót. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

9.1. Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. 0  Dokumenty odniesienia. 

10.1 Dokumentacja projektowa. 

Projekt na przebudowę pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze i stanowiących ostatni 
etap przebudowy kondygnacji wraz z dostosowaniem do przepisów pożarowych klatki schodowej 
głównej i bocznych klatek schodowych budynku przychodni położonej przy ulicy Szczęśliwickiej 36 w 
Warszawie.  

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla zamówień publicznych. 

Ramowe założenia realizacyjne. 
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10.2 Dokumenty budowy. 

10.2.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, 
daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i 
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane 
dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

10.2.2 Rejestr  Obmiarów. 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

10.2.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
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10.2.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- zdjęcia inwentaryzacyjne. 

10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza . 

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi przepisami. 

10.2.6 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze szczególnym 

uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym z datownikiem, lub 

aparatem analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane (min.300 dpi) w profesjonalnym 

zakładzie. Dokument ten Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym (CD-R/W) i w formie 

odbitek fotograficznych. 

10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 

Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 

10.2.8 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.2.9 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 

Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zgodnie z wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 

11.0 Prace towarzyszące. 

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza. 

11.2 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

11.3 Prace zabezpieczające. 

      Opracował mgr inż. arch. Tomasz Mach  

 


