ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0 Czes¢ ogdlna.

2.0 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4.0 Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu

5.0 Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych.

6.0 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow budowlanych.
7.0 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét budowlanych.

8.0 Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.

9.0 Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

10.0 Dokumenty odniesienia.

11.0 Prace towarzyszgce.



1.0 Czes¢ ogdlna.

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa parteru i klatki schodowej w budynku przychodni potozonej przy
ulicy Skarzynskiego 1 w Warszawie.

Na parterze zostanie utworzona Poradnia Terapii Uzaleznien Alkoholowych i Wspdtuzaleznienia Oraz
Poradni Wczesnej diagnostyki i terapii z zakresu zaburzen FASD.

Hol wejsciowy z rejestracjg i szatnig pacjentéw zostanie przebudowany i dostosowany do wspoétczesnych
wymagan. Przy rejestracji powstanie pokdj badan.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci przychodni Rejonowo  Specjalistycznej
przy ul. Skarzynskiego 1 w Warszawie, ktéra ma dostosowac istniejagcy budynek do aktualnie
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych. Jedng z podstaw tego opracowania stanowi ekspertyza
techniczna precyzujgca ogdlne rozwigzania projektowe oraz postanowienie Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie z dnia 05.10.2017 r. — pismo znak :
WZ.5595.455.1.2017.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiot i zakres robdt opisano szczegdétowo w punkcie 1.1

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe bedg polegaty na:

- zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej dziatce
inwestora za jego zgoda

- zapewnieniu warunkéw BHP i ochrony srodowiska ( co omdwiono odrebnie)

- zapewnienie ochrony uzytkownikéw budynku

- inwentaryzacji powykonawczej

- wykonaniu zdje¢ robdt zakrytych z oznaczeniem daty

1.4 Informacje o terenie budowy.

Teren budowy jest potozony przy ul. Skarzynskiego 1. Aktualne wejscie dla uzytkownikéw znajduje sie od

strony ulicy dojazdowej Skarzynrskiego. Dziatka nie jest ogrodzona.

1.5 Organizacja robot budowlanych.

Roboty powinny by¢ zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, wedtug najnowszego

poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p.poz oraz poszanowaniem uzasadnionych

interesdw 0so6b trzecich.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

1.6 Zabezpieczenie interesdw o0sdb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji dziatajgcych w budynku, na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych

wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtfadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

dziatajgcych w budynku, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym powiadomi osoby trzecie,

ktdérych uzasadniony interes prawny mogg narusza¢ prowadzone prace a w szczegélnosci uzgodni:

- sposéb wykorzystania dla potrzeb robét modernizacyjnych ogrodzonego terenu pozostajagcego w
dyspozycji Inwestora.

- taki przebieg prac, aby nie ograniczaty one praw sgsiadéw do swobodnego dysponowania
nieruchomoscia

- czas prowadzenia prac w $wieta i inne dni wolne od pracy

- sposéb ruchu pojazdéw budowy, ktdry nie zaktuci obstugi komunikacyjnej dziatek sgsiedzkich i
korzystania przez pacjentéw z ustug przychodni.

1.7 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywacd Teren Budowy i sgsiadujgcg z nim przestrzen w czystosci.

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robodt ich szkodliwosé

zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych



wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na

uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.8 Warunki BHP

Wykonawca bedzie prowadzit wszystkie Roboty oraz prace towarzyszace stosujgc obowigzujac na terenie

RP prawo dotyczgce zachowania warunkdow bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wokoét budynku znajduje sie ogrodzony teren, ktéry (za zgoda Inwestora) moze byé wykorzystany do

zlokalizowania zaplecza socjalnego i przejsciowego sktadowania materiatdw. Z uwagi na stopien

wykorzystania pomieszczen istniejgcego budynku oraz konieczno$é prowadzenia prac instalacyjnych we

wnetrzu moze nie by¢é mozliwosci zajecia pomieszczern Inwestora na potrzeby socjalne pracownikow

budowy.

1.10 Warunki organizacji ruchu.

Warunki organizacji ruchu omoéwiono szczegétowo w punkcie dotyczagcym srodkdw transportu. Sugeruje

sie zorganizowanie dostaw materiatdw do wbudowania oraz wywozu materiatéw rozbiérkowych od

strony pétnocnej budynku, gdzie nie parkujg pacjenci i pracownicy przychodni. Realizacja tego postulatu

wymaga uzgodnienia z aktualnymi uzytkownikami tej czesci parkingu i dojazdu.

1.11 Ogrodzenie terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne

do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodnikdw i jezdni w rejonie budowy ze szczegdlnym

uwzglednieniem:

- daszkow zabezpieczajgcych nad istniejgcym wejsciami

- daszkéw zabezpieczajgcych w przypadku uruchomienia tymczasowego wejscia od strony
ogrodzonego ogrodu

- wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z ktérego bedzie dokonywany roztadunek
dostarczanych materiatéw i wywéz materiatéw rozbiérkowych

- zakres robét zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z wyznaczonym przez Inwestora Inzynierem.

1.12 Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia.

Nazwy i kody robdét objetych przedmiotem zamodwienia nalezy przyjmowaé zgodnie ze Wspdlnym
Stownikiem Zamoéwien:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45324000-4 Tynkowanie

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.14 Okreslenia podstawowe, definicje i skréty.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

PZJ — program zapewnienia jakosci.



Termomodernizacja — przedsiewziecie budowlane (zespét usprawnien ingerujgcych w strukture
budowlana i instalacyjng) zaktadajacg poprawe parametréw energetycznych obiektu a
przede wszystkim racjonalizacje zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i wodna.

Projekt — dokumentacja, stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych.

2.0 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
Zzrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéow z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadajgc materiaty na Terenie Budowy nie wolno przecigza¢ miejscowo stropow.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztfozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie _moze by¢ pdiniej

zmieniany bez zgody Inzyniera .

3.0 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4.0 Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég

publicznych na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow.

Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2 Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac modernizacyjnych

dotyczacych parteru i klatki schodowej przychodni w budynku przychodni przy ul. Skarzynskiego 1.

Wykonawca zapewni:

- wykonanie zabezpieczen odgradzajacych miejsce prac w taki, aby pacjenci korzystajgcy z przychodni
mogli poruszac sie bezpiecznie.

- zabezpieczenie istniejgcych okien parapetéw i elementédw nie podlegajacych wymianie lub
modernizacji przed uszkodzeniem.

- zabezpieczenie sgsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych

- wiasciwe ogrodzenie i oswietlenie miejsca Robét.

- wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposdb, aby nie zaktécac poboru

wody i energii w funkcjonujacych gabinetach przychodni.

5.3 Roboty rozbiérkowe.
5.3.1 Zakres robot.

Przebicia konstrukcyjne w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych.

Rozbidrka istniejacych belek stalowych w dawnej pracowni RTG.

Demontaz istniejgcych drzwi i okien wskazanych w projekcie.

Rozbidrka ptytek elewacyjnych zgodnie z projektem.

Rozbidrki fragmentdéw scian dziatowych w miejscach okreslonych w projekcie.

Uwaga przed rozbidérka scian zwigzang z poszerzaniem lub zmiang lokalizacji drzwi Wykonawca poleci
zatozenie projektowanych nadprozy i wyznaczy osobe uprawniong do nadzoru catego przebiegu tych prac.
Demontaz istniejgcego osprzetu elektrycznego.

Demontaz osprzetu sanitarnego.

Skucie glazury i terrakoty.

Odbicie istniejgcych tynkéw na powierzchniach tego wymagajacych.

Zerwanie podtég z PCV

Odbicie fragmentéw podtoza.

Usuniecie resztek materiatow klejgcych z powierzchni nadajgcych sie do ponownego utozenia wykfadzin.
Demontaz nieczynnych rur i przewodow

Rozbidrki istniejgcego wykonczenia schoddw i pochylni zewnetrznych

5.3.2 Materiaty pochodzace z rozbidrki.

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, elementy metalowe, kable, osprzet sanitarny i elektryczny,
chemia budowlana.

5.3.3 Sprzet.
tomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciggarki elektryczne.

5.3.4 Transport.
Samochdd wywrotka. Odwiezienie materiatéw odpadowych na odpowiednie sktadowiska a drewna do
fumigacji.

5.3.5 Wykonywanie robét.
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Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie. W razie natrafienia na stabo zwigzane watki $cian, zakryte
elementy konstrukcyjne, instalacja pod napieciem nalezy natychmiast powiadomi¢ projektanta i
inspektora nadzoru. Telefony do projektanta znajdujg sie na pierwszej stronie dokumentacji.

5.3.6 Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i ocenie, czy nie wystepujg zagrozenia
wynikajgce z wykonania prac.

5.3.7 Jednostka obmiaru.

Metr kwadratowy dla przekug, ilosci sztuk dla drzwi i elementéw armatury.
5.3.8 Odbidr robét.

Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

5.3.9 Podstawa ptatnosci.

Zapisane w dzienniku budowy m? i sztuki policzone do odbioru.

5.3.10 Przepisy zwigzane.

Szczegbtowe przepisy z zakresu BHP — Rop. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz.U. nr 13

poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

5.4 Roboty murowe.

5.4.1 Przedmiot .

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania robdt murowych przy realizacji zadania polegajgcego na
przebudowie parteru w Przychodni Rejonowo-specjalistycznej przy ul. Skarzynskiego 1 w Warszawie
5.4.2 Zakres robdt.

Przemurowania otworéw drzwiowych.

Zamurowania otworow istniejgcych.

Wymurowanie $cian dziatowych.

Wykonanie napraw podtozy, podlewek betonowych, warstw samopoziomujgcych.

Wykonanie warstw uszczelniajgcych w pomieszczeniach sanitarnych.

Potozenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach.

5.4.3 Materiaty.

Scianki w lekkiej zabudowie g-k, np. Rigips, gr. 12-15 cm, stal ST3 SX, siatka gieto - ciggniona, prety
ocynkowane do kotwienia, masa samopoziomujgca, wylewki betonowe, materiaty pomocnicze.

Tynki renowacyjne, gotowe mieszanki gipsowe, impregnaty, preparaty uszczelniajace.

5.4.4 Sprzet.

Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgce i murarskie, warstwomierz,
wilgotnosciomierz.

5.4.5 Transport.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, taczki, wciggarki mechaniczne.

5.4.6 Wykonanie robdt.

Przemurowania otwordw drzwiowych w wejsciach do gabinetéw. Domurowanie $cian w zwymiarowanych
miejscach dla uzyskania oparcia dla nadprozy, potgczenie fragmentdw domurowanych $cian z istniejgcymi
poprzez kotwy ocynkowane osadzane, co trzecig warstwe, otynkowanie nowych fragmentéw $cian i
nadprozy.

Zamurowania otwordw istniejgcych z otynkowaniem i kotwieniem jak opisano wyze;j.

Wymurowanie $cian dziatowych w wyznaczonych miejscach. Wyprowadzenie do stropu konstrukcyjnego
ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na dZzwiekoszczelnosé.

Osadzenie nadprozy stalowych w poszerzanych otworach i mocowanie siatki na belkach.
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Wykuwac gniazda pod jednga z belek, po ustabilizowaniu i osadzeniu, wykuwac gniazda pod drugg belke.
Nastepnie belki skreci¢ srubami, osiatkowacd i otynkowac. Zwrdcié¢ uwage, aby oparte korice miaty dtugos¢
30 cm.

Przy przesuwaniu otwordéw strop konstrukcyjny oprzec na rygach.

Wszelkie prace ingerujgce w konstrukcje budynku nalezy prowadzié¢ pod nadzorem uprawnionych oséb.
Wykonanie napraw podtozy, podlewek betonowych, warstw samopoziomujgcych.

Miejsce napraw odkurzyé, zaimpregnowac. Usungc¢ nienosne fragmenty podtoza. Wylewki ciefisze niz 3.5
cm zbroic siatka.
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Wykonanie warstw uszczelniajgcych w pomieszczeniach sanitarnych. Podtoze pod terrakote i glazure
zaimpregnowac gotowym preparatem np. f-my , Sopro”.

Potozenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach.

Glazure ukfadaé zgodnie z opisem na rysunkach.

5.4.7 Kontrola jakosci.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw betonowych nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow

w dzienniku budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatow
stosowanych do zapraw, betonu oraz ustalenie wymaganych recept laboratoryjnych. Konsystencje
zaprawy

sprawdzaé¢ metodami opisanymi w normach. Np. metodg stozka pomiarowego. Sprawdzenie efektu
ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murdéw.

Maksymalna odchytka pionowa moze wynosi¢ do 20 mm na wysokosci kondygnacji a poziome
przesuniecie w osiach $cian nad i pod stropem réwniez 20mm. Maksymalne odchylenie od linii prostej
(wybrzuszenie) 5mm i nie wiecej niz 20 mm na 10m. Bruzdy i wneki muszg by¢ wykonywane zgodnie z
normg PN-B-02002:1999, ktéra okresla zakresy ich wymiaréw zaleznie od grubosci Scian.

Sprawdzenie wykonania nadprozy polega na zbadaniu czy uzyto profili opisanych w projekcie, czy
zachowano wymagane dtugosci podparcia, czy dwuteowniki skrecono i oparto w sposob stabilny.

5.4.8 Jednostka obmiaru

(m3) muru - nowego i uzupetnianego, (mz2) $cianek dziatowych, ilos¢ wypetnien akustycznych i cieplnych,
ilos¢ prefabrykatow, ilos¢ profili stalowych

5.4.9 Odbiér

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

5.4.10 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (mzi ms), po odbiorach poszczegdlnych robét.

5.4.11 Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

5.5 Roboty tynkarskie i malarskie.

5.5.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt
wymienionych w pkt. 1.8.2

5.5.2 Zakres

Przygotowanie podtoza na istniejgcych scianach wewnetrznych.
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Przygotowanie podtoza na istniejgcych Scianach zewnetrznych.

Odkucie stabo zwigzanych fragmentow tynkow wewnetrznych.

Wykonanie tynku wewnetrznego- renowacyjnego kategorii IV, gipsowanego.
Malowanie wnetrz zgodnie z opracowanym projektem.

5.5.3 Materiaty
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnetrzne

dajgce powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej.

Wymagania stawiane materiatom.

Spoiwa:

Cementy portlandzkie zgodne z normg PN-B-19701:1997, nie mogg zawierac¢ stwardniatych grudek.
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i catkowicie wygaszone.

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzaty, bez zanieczyszczen.
Kruszywa:

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych.

Woda zarobowa:

Woda pitna (z wyjatkiem mineralnej). Badania wody wedtug normy PN-75/C-04630.
Niedozwolone jest stosowanie wody o:

zasoleniu > 500mg/I

zawartosci cukru > 500mg/I

zawartosci siarkowodoru > 20mg/I

5.5.4 Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i

wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5.5.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.5.6 Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonanie tynkdw wewnetrznych kategorii IV, warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi sciany,
malowanie wewnetrzne $cian farbg renowacyjng wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki

5.5.7 Kontrola jakosci robdt

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowsq i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego
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Sprawdzenie wykonania gtadzi gipsowej.
Sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robdt malarskich ze szczegélnym uwzglednieniem kontroli przebarwien
mogacych wynikac ze zmian podtoza i przerw technologicznych.

Dopuszczalne odchytki dla :

tynku surowego o gr 12 mm -6,+4mm

tynku surowego o gr 10 mm  -6,+#4mm (wyrdwnany kielnig)

tynku pocienionegoogr 5 mm -6,+4mm

tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm -4,+3mm

5.5.8 Jednostka obmiaru

(m?) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

5.5.9 Odbidr

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
5.5.10 Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

5.5.11 Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta.

5.6 Roboty oktadzinowe.

5.6.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt oktadzinowych.

Warunki przystgpienia do robot.

Roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po:

- zakonczeniu robot tynkarskich

- osadzeniu oscieznic drzwiowych, ale przed zatozeniem opasek futrynowych

- catkowitym zakoriczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zamontowaniem urzadzen sanitarnych i
armatury osSwietleniowej

- stwierdzeniu, ze temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5 C.

5.6.2 Zakres

Wykonanie oktadzin ceramicznych Sciennych i podtogowych (gres) w wyznaczonych miejscach w
projekcie.

Wykonanie zabezpieczenn $cian plastikowymi oktadzinami ochronnymi oraz wykonanie naroznikow
zabezpieczajacych i odbojnic ochronnych na $cianach w miejscach wskazanych w projekcie.

5.6.3 Materiaty

Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodne z PN-B-10107:1998 lub 1998 lub aprobatami
technicznymi.

- zaprawy klejace zgodne z PN-B-10107:1998 1998 lub aprobatami technicznymi.

- masy klejgce w postaci past i zapraw do spoinowania zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi.
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- silikon bezbarwny techniczny

- metalowe ksztattki absorbujgce energie uderzenia

- wkrety systemowe do Scian ceglanych i zelbetowych
- listwy aluminiowe

Materiaty uzyte do zabezpieczenn Scian powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opisie
technicznym.

5.6.4 Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdow, pojemniki i wiadra,
betoniarka elektryczna, pedzle, elektronarzedzia do ciecia elementéw aluminiowych i blaszanych,
urzadzenia do poziomowania, noze do przycinania elementéw plastikowych, urzadzenia do dozowania
silikonu.

5.6.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.6.6 Wykonanie robét

Podtoza pod okfadziny.

Podtoza mogg stanowié¢ nieotynkowane, lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych.

Podtoze powinno by¢:

- rowne

- niepylace

- pozbawione powtok malarskich

- bez zattuszczen i $ladéw bitumitow

- przy mocowaniu na zaprawe spoiny w murach powinny mieé gtebokos¢ 10-15mm, a S$ciana
betonowa powinna by¢ naktuta na okoto 50% powierzchni.

- w miejscach tego wymagajgcych naprawione zaprawg marki min. M4 lub masg naprawcza

Wykonanie okfadzin przy uzyciu zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej.

Na scianach murowych wykona¢ dwuwarstwowy podktad z obrzutki (M4-M7).

Ceramike posegregowac wedtug wymiaréw (kalibracja), gatunkdéw, a przed utozeniem namoczy¢ przez 3

godz.

Po stwardnieniu podktadu mocowac ceramike naktadajgc na catg strone montazowg zaprawe.

Osadzanie elementow rozpoczyna¢ od dotu utrzymujgc szerokos¢ spoin opisang w projekcie lub

uzgodniong w nadzorze.

Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejgcych.

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych wykonaé mocny podktad jak do technologii

mocowania na zaprawe zwykfa.

Na stwardniatym podktadzie rozprowadzi¢ pacg zgbkowang (zgbki 6-8mm) zaprawe klejgcg. Ptytke

przytozy¢ i docisng¢. Przy uZyciu zapraw klejgcych plytek nie wolno moczyé. Nalezy bezwzglednie

przestrzegac instrukcji producenta zaprawy.

5.6.7 Kontrola jakosci robdt

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych

oktadzin z dokumentacjg opisowq i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci

materiatdw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Zakres kontroli.

Badanie przyczepnosci oktadzin do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania grubosci zaprawy lub kleju w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej.
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Sprawdzenie sposobu pokrycia ptytek zaprawag lub klejem

Badanie wichrowatosci obtozonej ptaszczyzny.

Kontrola szerokosci i powtarzalnosci wymiardw spoin.

Kontrola utozenia oktadzin w poziomie i pionie.

Kontrola zgodnosci kolorystyki z projektem.

5.6.8 Jednostka obmiaru

(m?) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji
5.6.9 Odbiér

Roboty oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

5.6.10 Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
5.6.11 Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta

Wymagania producenta materiatéw oktadzinowych.

Aprobaty i badania.

5.7 Roboty budowlane polegajace na uktadaniu podtég z PCV

5.7.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt polegajgcych na uktadaniu
posadzek z PVC w rulonach.

Warunki przystgpienia do robot.

Roboty mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robdt tynkarskich

- catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych

- stwierdzeniu, ze temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +17 C.

5.7.2 Zakres

Wykonanie wyktadzin podtogowych w miejscach wskazanych w projekcie.

5.7.3 Materiaty

Wyktadzina np. Tarkett Granit lub réwnowazna w rulonach, sznur spawalniczy, noze do przycinania,
poziomice, wilgotnosciomierze.

Cechy materiatow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi aprobatami.

5.7.4 Sprzet
Zgrzewarki, noze do przycinania, narzedzia do naktadania klejéw.

5.7.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.7.6 Wykonanie robot

Podtoza pod wyktadziny.

Podtoze powinno by¢:

- réowne

niepylace

- pozbawione powtok malarskich

bez zattuszczan i sladoéw bitumitéw

- suche (max. wilgotnos¢ 3%)

Wyktadzine nalezy przyklei¢ catg powierzchnig za pomoca kleju dopuszczonego do montazu wyktadzin
elastycznych. Luzno roztozone arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o
temperaturze min. 17 C w celu dopasowania do podktadu. Styk arkuszy tgczy¢ tasmg spawalniczg w
kolorze uzgodnionym z projektantem. Wyktadzine wywingé na Sciane i przyklei¢ na wysokos¢ 10cm. W
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przedmiotowej realizacji nie przewiduje sie stosowania listwy przypodtogowej. Przed rozpoczeciem
uzytkowania wyktadzine zmy¢ cieptg wodg z dodatkiem niewielkiej ilosci detergentu. Jesli zaleca to
producent podtoge nalezy pokry¢ lakierem lub emulsjg przeznaczona do konserwacji wyktadzin
elastycznych.

5.7.7 Kontrola jakosci robdét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
wyktadzin z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Sprawdzenie ciggtosci spawow, zgodnosci wzordw i kolorystyki z dokumentacjg. Sprawdzenie wklestych i
wypuktych narozy.

5.7.8 Jednostka obmiaru

(m?) utozonej wyktadziny.

5.7.9 Odbiér

Roboty wyktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

5.7.10 Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

5.7.11 Przepisy zwigzane

PN-96 /B-02854 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania rozprzestrzeniania
ptomieni po posadzkach.

PN-75 /B-042270 — Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

BN- 86/ 6701-04 - Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje.

5.8 Stropy podwieszone.

5.8.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot montazowych wykonywanych w
ramach prac modernizacyjnych prowadzonych na Ip budynku przychodni.

5.8.2 Zakres

Wykonanie montazu stropéw podwieszonych firmy Rockfon w miejscach okreslonych na projekcie.

Prace montazowe (za wyjgtkiem montazu rusztu) nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu podiug i robdt
wykonczeniowych.

5.8.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do montazu musi by¢ wykonana $cisle wedtug wskazéwek Inzyniera zawartych w
Projekcie.

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych paneli stropowych firmy Eurocoustic:

Typy paneli wedtug opiséw na rysunkach.

Wymagania stawiane materiatom.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach i certyfikatach.

5.8.4 Sprzet

Elektronarzedzia do wiercenia otwordw, narzedzia do tgczenia i obcinania odcinkdw zawiesia, noze do
przycinania ptyt.

5.8.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.8.6 Wykonanie robét

Montaz ptyt mozna wykonywac na kazdej standardowej konstrukcji T24 lub T15.

Wieszaki montowac, co okoto 120 cm. Maksymalna odlegtosé wieszakow od $cian 60cm.

5.8.7 Kontrola jakosci robdt

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez badanie:

- kompletacji dostaw.
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- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat.

- kontroli grubosci i wymiaréw zewnetrznych.

- kontroli przylegania ptyt do konstrukcji.

- kontroli rownomiernosci docieé nietypowych ptyt.

- kontroli rozmieszczenia ptyt kolorowych.

- kontroli usytuowania nietypowo (w potowie modutu) konstrukcji nos$nej.

- kontroli przylegania konstrukcji do $cian nosnych.

- kontroli, czy przy montazu nie pozostawiono na ptytach widocznych zabrudzen.

- kontroli ilosci elementéw wieszakowych z wymaganiami dostawcy.

- kontroli poziomu wykonczonej ptaszczyzny.

5.8.8 Jednostka obmiaru

(m?) wykonanego montazu.

5.8.9 Odbidr

Roboty montazowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.
5.8.10 Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
5.8.11 Przepisy zwigzane

Montaz sufitéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg NFP 68-203 1 & 2DTU 58-1 (07.1993, roz. 6-10, str.17 i
18)

Aprobata Techniczna ITB, nr AT-15-4290/2000

Zaktad Akustyki ITB, NA- 990/A99

Atest Higieniczny PZH : HK/B/1505/01/99

5.9 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa.

5.9.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu stolarki
i Slusarki.

5.9.2 Zakres

Wykonanie $lusarki p.poz. drzwiowej okreslonej w projekcie.

Wykonanie drzwi okreslonych w projekcie.

Wykonanie okien okreslonych w projekcie.

Obidér robdt montazowych moze nastgpi¢ po wykonaniu wymaganych préb technicznych.

Prace montazowe nalezy rozpoczgé po wykonaniu oktadzin ceramicznych, malowaniu i utozeniu podtég.
5.9.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do montazu musi by¢ wykonana $cisle wedtug wskazéwek Inzyniera zawartych w
Projekcie.

Profile i szkto powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci kompletacji z dokumentacjg podczas ich
odbioru na budowie.

Wszystkie materialy muszg spetniaé wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spetniac
wymagania zawarte w opisie technicznym.

5.9.4 Sprzet
Elektronarzedzia do wiercenia, narzedzia do tgczenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, gwintownice.

5.9.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.9.6 Wykonanie robot

Przygotowanie nawiercen konstrukcji stropow i $cian zgodnie z zasadami omodwionymi w rozdziale
dotyczacym robdt murowych. W czasie demontazu istniejgcej Slusarki wykonac niezbedne zabezpieczenia
i nadzorowac ruch uzytkownikéw. Elementy przygotowane na warsztacie montowac zgodnie z planem
przedtozonym uzytkownikowi. Wszystkie elementy, ktére pozostajg w kontakcie z pacjentami nalezy
oszlifowa¢ do wymaganego normami stopnia doktadnosci.

5.9.7 Kontrola jakosci robdt
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez badanie:

- kompletacji dostaw

- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat

- kontroli doktadnosci potaczen i szlifowania

- kontroli stabilnosci mocowania

- kontroli wysokosci przegréd o symbolu El ze szczegdlnym uwzglednieniem szczelno$ci pomiedzy
stropem konstrukcyjnym i podwieszonym.

5.9.8 Jednostka obmiaru

Waga zamontowanej slusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej.

5.9.9 Odbiér

Roboty montazowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

5.9.10 Podstawa ptatnosci

Za (mb) i (kg) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

5.9.11 Przepisy zwigzane

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.10 Wyposazenie.
5.10.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét montazowych wyposazenia
zadania polegajgcego na przebudowie parteru i klatki schodowej w przychodni przy ul.
Skarzynskiego 1.

5.10.2 Zakres

Montaz urzadzen wg specyfikacji dostarczonej przez dostawce.

Wykonanie elementéw wyposazenia ha zamowienie w miejscach wskazanych w projekcie takich jak:
- blaty robocze (0z. na rys. symbolem Db5)

- szafki stojgce i wiszgce (oz. na rys. symbolem Cc1 i Cc2)

- lada rejestracyjna na zamowienie

- lada w szatni na zamdwienie

Prace montazowe nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu wszelkich prac budowlanych lub w ich trakcie jesli
wymaga tego specyfika urzadzen.

5.10.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do montazu musi by¢ wykonana $cisle wedtug wskazéwek Inzyniera zawartych w
Projekcie.

Elementy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci kompletacji z dokumentacjg podczas ich
odbioru na budowie.

Wszystkie materialy muszg spetniaé wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spetniac
wymagania zawarte w opisie technicznym.

5.10.4 Sprzet
Elektronarzedzia do wiercenia, narzedzia do faczenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, gwintownice.

5.10.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.10.6 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
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Elementy przygotowane na warsztacie montowac zgodnie z planem przedtozonym uzytkownikowi.
Wszystkie elementy, ktére pozostajg w kontakcie z pacjentami nalezy oszlifowaé¢ do wymaganego
normami stopnia doktadnosci.

5.10.7 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez badanie:

kompletacji dostaw

zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm i aprobat
kontroli doktadnosci potaczen i szlifowania

kontroli stabilnosci mocowania

kontroli wysokosci przegrad.

5.10.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnia zamontowanych elementéw.

5.10.9 Odbiér

Roboty montazowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

5.10.10 Podstawa ptatnosci

Za (m®) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

5.10.11 Przepisy zwigzane

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.0 Kontrola, badania i odbior wyrobdéw, oraz rob6t budowlanych.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw

Robadt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
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lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedy odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowgq i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i

dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktéorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawece Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.0 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robaét.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowgq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w projekcie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie, Projekcie lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw

Wykonawca dokona okreslenia ilosci robdt (obmiary) i materiatéw na zasadach obowigzujgcych przy
sporzadzaniu kosztoryséow nakfadczych z uwzglednieniem réznic wynikajgcych z wymiarowania Projektu w
stanach surowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8.0 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér wstepny Robét.
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robodt z
Dokumentacjg Projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Kontrola zgodnosci zdjeé¢ inwentaryzacyjnych opisanych w punkcie 8.3.1 ust. 13 pod wzgledem ich
zgodnosci ze stanem faktycznym.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdédt odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

ounkwnN
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13. Fotografie robot ulegajgcych zakryciu zawierajgce date i dokumentujgce fazy wykonywania Robot.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior korncowy.

Odbidr korncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie , 0dbiér wstepny Robot”.

9.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
9.1. Ustalenia Ogolne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i

w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z kosztami,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. 0 Dokumenty odniesienia.

10.1 Dokumentacja projektowa.

Projekt aktualizacji przebudowy parteru i klatki schodowej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy
ul. Skarzynskiego 1 - ETAP |

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robot dla zamodwien publicznych.

Ramowe zatozenia realizacyjne.

10.2 Dokumenty budowy.
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10.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw Robdt, przebieg Robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera, daty
zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnosc
rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt, dane
dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy Robét.

10.2.2 Rejestr Obmiardw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardow.

10.2.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

10.2.4 Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- zdjecia inwentaryzacyjne.

10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza .

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowigzany odrebnymi przepisami.

10.2.6 Zdjecia inwentaryzacyjne.

Wykonawca zrobi zdjecia inwentaryzacyjne poszczegélnych faz wykonywanych robdt ze szczegélnym
uwzglednieniem robdt zakrytych. Zdjecia nalezy wykonac¢ aparatem cyfrowym z datownikiem, lub
aparatem analogowym, z ktdrego zdjecia zostang zdigitalizowane (min.300 dpi) w profesjonalnym
zaktadzie. Dokument ten Wykonawca przekaze na nosniku elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek
fotograficznych.

10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne.

Normy zwigzane okreslono w rozdziale nr 5 dotyczgcym wykonania robot.

10.2.8 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.2.9 Przekazanie Dokumentéw Budowy Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu prac Dokumenty Budowy zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie
z wykazem sporzgdzonym na podstawie stosownych przepisow.

11.0 Prace towarzyszace.

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza.

11.2 Zdjecia inwentaryzacyjne.

11.3 Prace zabezpieczajace.

Opracowat mgr inz. arch. Tomasz Mach
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